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1. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
1.1. Agentes 
 
 Se redacta el presente Proyecto de “Mejora de rentabilidad de varias fincas en 
T.M. de Huercal-Overa”, a petición de D. Francisco Javier Segura Sánchez, con 
domicilio en C/ el Chorreador  nº 4 de Santa María de Nieva, Término Municipal de 
Huercal-Overa (Almería). La redacción del proyecto la lleva a cabo D. Francisco 
Javier Segura Sánchez, estudiante de Ingeniería Agrícola, Esp. “Mecanización y 
Construcciones Rurales.” 
 
 
1.2. Información previa 
 
 Las fincas donde se pretenden desarrollar el presente Proyecto  se 
encuentran situadas en el T.M. de Huercal-Overa, en la provincia de Almería, 
concretamente en los parajes: 
“Las Minas”, “Los Cayetanos”, “Santa María”, “El Pantano” y “El Camino de los 
Alamillos” en los entornos de la pedanía de Santa María de Nieva, correspondiendo 
las parcelas catastrales:   
 
 -1188 del polígono 49. 
 -289, 290, 291 y 293 del polígono 50. 
 -677 y 709 del polígono 63. 
 -813, 814, 815, 123 y 124 del polígono 44.  
 -677, 678, 679 y 680 del polígono 47.  
 
 Con una superficie total de 142.062 m2. 
 
 Las fincas están destinadas actualmente a olivar en secano (1,2 has) de la 
variedad Lechín de Granada, cultivo de almendro en secano  (6 has) de las 
variedades Marcona, Atocha y Guara, éste se encuentra en estado de 
semiabandono y presenta una baja productividad, el resto de la superficie (7 has) 
esta dedicada a pastizal improductivo. 
 
A estas fincas les son de aplicación el PGOU de de Huercal-Overa. 
 
Previamente a la redacción del presente Proyecto, se ha tramitado el 
correspondiente Proyecto de Actuación de las instalaciones. 
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1.3. Descripción del proyecto 
 El objetivo del presente proyecto es obtener la máxima rentabilidad de las 
fincas, haciendo un uso racional de los recursos que se disponen, ya que en la 
actualidad su rentabilidad es prácticamente nula. 
 Teniendo en cuenta que actualmente  por su ubicación una de las parcelas 
cumple con todos los requerimientos urbanísticos para la implantación de una 
explotación de engorde de pollos y que el resto de parcelas disponen de derechos 
de riego adquiridos recientemente por el promotor a La Comunidad de Regantes 
“Zona Norte de Huercal-Overa”, la solución adoptada será llevar a cabo una 
transformación de secano a olivar de regadío y la implantación de una explotación 
de engorde de pollos. 
 1.3.1. Descripción de la explotación 
La actividad a realizar en la nave consiste en una explotación de engorde de 
pollos hasta que estos alcancen un peso vivo de aproximadamente de 2,6 Kg., 
teniendo por último fin el generar ingresos provenientes de venta de pollos. Las 
instalaciones tendrán capacidad para albergar aproximadamente 28.000 pollos.  
 Las instalaciones que se pretenden realizar constan de una nave principal de 
1.560 m2, con techo a dos aguas y realizada a base de estructura metálica, paredes 
de ladrillo y techo de chapa galvanizada, junto con una pequeña construcción de 100 
m2 destinada al almacenamiento de productos relacionados con la explotación y que 
albergará las instalaciones sanitarias precisas (un aseo para el personal de la 
explotación). Con esto, la superficie total construida asciende a 1.660 m2. 
 
1.3.2. Descripción del cultivo. 
 
La superficie destinada al cultivo es de 133.466,9 m². 
 
El cultivo elegido es el olivo, propio de los climas mediterráneos, es una 
especie que se adapta bien a este tipo de zonas y tiene una larga vida de 
producción. Las variedades elegidas son Lechín de Granada y Picual con un marco 
de plantación de 7 x 7 m (204 olivos/ha). 
 
El cultivo se implantará en régimen de regadío, mediante un sistema de riego 
localizado cuyo suministro de agua proviene de hidrantes de la C.R. Zona Norte de 
Huercal-Overa, situados próximos a las fincas. 
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1.3.3. Normativa urbanística 
 
PROYECTO DE “MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS EN T.M. DE 
HUERCAL-OVERA” 
SITUACIÓN: ENTORNO DE LA PEDANÍA DE “SANTA MARÍA DE NIEVA”, 
HUERCAL-OVERA (ALMERÍA)  
 
 CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
 
Superficie total del proyecto 142.000 m² 
Superficie de la parcela objeto de la 
explotación de engorde de pollos 
 
 
86.870,7 m2 
Longitud de la fachada de la nave principal 130,00 m 
Ancho de fachada de la nave principal 12,00 m 
Longitud de la fachada del almacén 10,00 m 
Ancho de fachada del almacén 10,00 m 
Total superficie construida 1.660 m2 
Total superficie cultivada 133.466,9 m² 
  
 
 SERVICIOS URBANÍSTICOS 
 
Calzada pavimentada....................................... NO 
Suministro de agua........................................... SI 
Suministro de luz............................................... SI 
Alcantarillado..................................................... NO 
Alumbrado público............................................ NO 
 
 CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 
PLANEAMIENTO QUE AFECTA ...... PGOU DE HUERCAL-OVERA 
 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO .......... Suelo No Urbanizable de Carácter Rural o 
Natural 
 
 NORMA PROYECTO 
  NAVE ALMACÉN 
OCUPACIÓN MÁXIMA (%) 10 % 1,79% 0,11% 
PARCELA MÍNIMA (m2) 10.000 m2 86.870,7 m2 
86.870,7 
m2 
Altura (m) / Nº máximo de 
plantas 
7,5 m / 2 
plantas 
5 m/ 1 
planta 
3,50 m/ 1 
planta 
SEPARACIÓN LINDEROS (m) 10 m >10 m >10 m 
SEPARACIÓN A ZONAS 
URBANAS (m) 500 m > 500 m > 500 m 
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Observaciones 
 
La actividad a realizar se encuentra contemplada dentro del PGOU DE HUERCAL-
OVERA, permitiéndose el Uso Agropecuario (Artículo 118) 
 
1.3.4. Previsiones técnicas 
 
La solución adoptada para la estabilidad de la nave es la de pórticos 
rígidos de acero laminado del tipo IPE, sobre los que se sustentan correas de acero 
conformado, perfiles ZF. Para el almacén se emplearán muros de carga de bloques 
cerámicos de 24 cm de espesor, coronados por zunchos de reparto y atado de 
forjado. 
 
  La cubierta de la nave principal estará formada por chapa galvanizada 
mate de color verde mimetizada con el terreno. La cubierta del almacén está 
compuesta por una capa de hormigón ligero para dar pendiente (2%), capa de 
mortero de cemento, tela asfáltica homologada que cumplirá con la normativa 
vigente y una capa final de hormigón de 5 cm, sobre la que se extenderá una capa 
de protección.  
 
Los restantes elementos a emplear corresponden a la práctica normal 
de la construcción, teniendo presente su ubicación y tipo de edificio a realizar. 
 
  En el cálculo y dimensionamiento de los elementos estructurales se 
han tenido en cuenta el cumplimiento de las exigencias aplicando los Documentos 
Básicos de Seguridad Estructural: 
 
- DB-SE AE Acciones en la Edificación 
- DB-SE C Cimientos 
- DB-SE A Aceros 
- DB-SE F Fábricas 
 
  También se ha tenido en cuenta el cumplimiento de otros reglamentos: 
 
- EHE-08-CTE (Hormigón) 
- EFHE (Forjados) 
- NCSE-02 (Sismorresistente) 
 
 
1.4. Prestaciones de los edificios 
 
 La nave tiene como único objetivo el de satisfacer las necesidades de una 
explotación de engorde de pollos, por lo que el uso del edificio es principalmente 
ganadero. 
 
 Las instalaciones cuentan con un almacén que alberga un pequeño aseo para 
cubrir las necesidades higiénicas de los trabajadores de la explotación. 
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1.5. Presupuesto 
 
 EXPLOTACION 
 
 - Superficie construida  ......................................  1660,00 m2 
 
 - Costo del m2  ....................................................... 203,04  € 
 
CULTIVO 
 
 - Superficie cultivada  .....................................  133.466,9 m2 
 
 - Costo del m²  ...........................................................  1,02 € 
 
 
  ______  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 472,702.27 
 
 13.00 % Gastos generales  61,451.30 
 6.00 % Beneficio industrial 28,362.14 
  ______  
 SUMA DE G.G. y B.I. 89,813.44 
 21.00 % I.V.A. .................... 118,128.30 
  __________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 680,644.01 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con UN 
CÉNTIMOS 
 
 
Huercal-Overa, Febrero de 2014 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Javier Segura Sánchez 
Especialidad “Mecanización y Construcciones Rurales” 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1. Sustentación de los edificios 
 
 Hecho un reconocimiento del terreno, da un firme de resistencia heterogénea 
que después de evaluado se calcula para una presión máxima admisible de 2 
kg/cm2. 
 
El hormigón a utilizar será del tipo HA-25/B/20/IIIa, y deberá cuidarse 
sobremanera la elección de áridos y vibrado; de los restantes elementos y 
componentes se presentarán a la Dirección Facultativa los certificados del fabricante 
en cada una de las partidas que reciba, así como el análisis de agua a utilizar. Dada 
la naturaleza del terreno y las características de la obra y servicios, se recomienda el 
uso de CEM 42,5 R; los áridos serán de río, lavados y exentos de arcillas, limos, 
etc.; así mismo se aislará la cimentación de humedades por capilaridad mediante 
imprimación de oxiasfalto de 1,5 kg/m2 sobre solera de hormigón de limpieza. 
 
 
2.2. Sistema estructural 
 
2.2.1. Cimentación 
 
Se proyecta mediante zapatas de hormigón armado bajo pilares 
metálicos en la nave principal y bajo muros de carga en el almacén, estos tendrán las 
dimensiones suficientes para transmitir la carga al terreno, según  la tensión admisible 
del mismo.  
 
Bajo todo elemento de cimentación de hormigón armado, incluidas 
también las casetas de riego prefabricadas, se dispondrá la correspondiente solera de 
limpieza y nivelación de hormigón HA-25/B/20/IIIa y 10 cm de espesor. 
 
  La solución adoptada será la indicada en los planos. 
 
  La cimentación definida en el presente proyecto no podrá considerarse 
definitiva hasta la  inspección por la dirección facultativa del terreno resultante de la 
excavación y su posterior  aprobación, reservándose el derecho de exigir de la 
propiedad los oportunos ensayos geotécnicos  por laboratorio homologado. 
 
  Todos los materiales usados en cimentación deberán ser compatibles 
entre sí y con el  terreno, adecuándose el cemento a utilizar en cada caso. 
 
Se dispondrán las medidas adecuadas para evitar la transmisión de 
humedades por  capilaridad a través de la cimentación, realizándose la oportuna 
barrera impermeable. 
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2.2.2. Estructura portante 
 
La solución adoptada para la estabilidad de la nave principal es la de 
pórticos rígidos de  acero laminado realizados con perfiles del tipo IPE tanto en 
pilares como en dinteles, sobre los  que se sustentan correas de acero 
conformado, perfiles ZF. 
 
  Para el almacén la solución adoptada es de muros de carga de bloques 
cerámicos de 24  cm. de espesor, coronados por zunchos de reparto y atado de 
forjado cuyas secciones vienen  definidas en los planos correspondientes. 
 
  La resistencia a compresión por m2 de superficie de sección del muro 
debe ser certificada  por la empresa fabricante del bloque. 
 
Las características y dimensiones de todos los elementos estructurales 
se detallan en los  planos adjuntos. 
 
El fabricante de las casetas de riego al tratarse de un elemento 
prefabricado deberá garantizar la estabilidad estructural de las mismas conforme a la 
normativa vigente para tal efecto, así como su durabilidad. 
 
  En el cálculo de la estructura se ha tenido en cuenta DB-SE A, 
Seguridad Estructural Acero,  relativo al cálculo y ejecución de estructuras de 
acero laminado. 
 
  El acero a emplear será del tipo S-235 en perfiles conformados y S-275 
en perfiles  laminados. 
 
 
2.3. Sistema envolvente 
 
2.3.1. Cerramientos exteriores 
 
  Tanto en la nave principal como en el almacén los cerramientos 
exteriores estarán compuestos por una fábrica cogida con mortero de 24 cm. de 
bloque cerámico, para revestir. 
 
  Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la 
fachada a más de 15 cm. por encima del nivel del suelo exterior, para evitar el ascenso 
de agua por capilaridad. 
 
   Los cerramientos de las casetas de riego estarán compuestos en su 
totalidad por hormigón armado. 
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2.3.2. Cubierta 
 
  La cubierta de la nave principal estará formada por panel de 30 mm. de 
espesor total conformado con doble chapa de acero de 0.5 mm. de espesor, perfil 
nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y galvanizado el interior, con 
relleno intermedio de espuma de poliuretano. De color verde mimetizada con el 
terreno. 
 
   La cubierta del almacén estará compuesta por una capa de hormigón 
ligero para dar pendiente (2%), capa de mortero de cemento, tela asfáltica 
homologada que cumplirá con la normativa vigente y una capa final de hormigón de 
5 cm, sobre la que se extenderá una capa de protección. 
 
2.3.3. Carpintería exterior 
 
  La carpintería exterior de la nave principal será de perfiles de acero, 
con sistema de apertura y cierre tipo guillotina para las ventanas, y para las puertas 
será de chapa de  acero galvanizado.  
 
  En el almacén, las ventanas serán de aluminio y las puertas serán de 
acero. 
   
Las puertas de acceso de las casetas de riego serán de acero 
galvanizado. 
 
  Tendrán escuadría suficiente como para garantizar su indeformabilidad y 
resistencia frente al viento y a su propio peso, debiendo ofrecer una atenuación 
acústica superior a 10 dB(A). 
 
  El sistema de cierre, el soporte para el vidrio y el sistema de anclaje a la 
fábrica permitirán una total estanquidad, tanto en la propia carpintería como en las 
uniones o juntas con la fábrica del cerramiento, a la vez que permita la recogida y 
evacuación del agua de condensación, de modo que no se produzcan deterioros en el 
interior. 
 
  Se procurará proteger convenientemente los materiales que forman la 
carpintería de la agresión ambiental, y se evitarán las incompatibilidades de los 
materiales entre sí y con respecto a los de las fábricas donde se anclan. 
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2.3.4. Vidrios 
 
  Los vidrios a emplear serán del tipo y espesor definido en las mediciones 
y presupuesto, con espesor no menor de 3 mm, siendo traslúcido en el aseo. En su 
elección se considerará que sea capaz de soportar la acción de su propio peso y la del 
viento. 
 
  El sistema de colocación sobre la carpintería tendrá la suficiente holgura 
como para absorber las dilataciones y no transmitir vibraciones, así como la reposición 
del vidrio sin riesgo. 
 
 
2.4. Sistema de compartimentación 
 
2.4.1. Tabiquería 
 
  En general las divisiones interiores de distribución del almacén, serán de 
tabicón a panderete de ladrillos huecos dobles de 10 cm de espesor, tomadas con 
mortero de cemento adecuado. 
 
2.4.2. Carpintería interior 
 
Las puertas interiores del almacén, serán de acero. El sistema de cierre 
será de resbalón, con pomo o manivela por ambas caras. 
 
  El sistema de cierre y el sistema de anclaje a la fábrica permitirán una 
total estanquidad, tanto en la propia carpintería como en las uniones o juntas con la 
fábrica del cerramiento, a la vez que permita la recogida y evacuación del agua de 
condensación, de modo que no se produzcan deterioros en el interior. 
 
 
2.5. Sistemas de acabados 
 
2.5.1. Revestimientos contiguos 
 
  Sobre la fábrica de cerramiento exterior se aplicará un enfoscado 
fratasado de mortero de cemento de entre 10 y 15 mm de espesor, para pintar, 
respetando las juntas estructurales y realizando las inherentes a la naturaleza del 
revestimiento. Este revestimiento tendrá al menos una resistencia media a la 
filtración, contando con una adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad, una permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro y una 
adaptación a los movimientos del soporte y un comportamiento aceptable frente a la 
fisuración. 
 
  En las paredes interiores se aplicarán guarnecidos y enlucidos de pasta 
de yeso, maestreando esquinas y centros de paramentos, para pintar. 
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2.5.2. Solados y alicatados 
 
El solado de la nave estará compuesto por una solera de hormigón 
armada de 15 cm de espesor sobre un encachado de piedra caliza de 25 cm. Para 
su construcción se utilizará hormigón de retracción moderada, y se realizará una 
hidrofugación complementaria mediante la aplicación de un colmatador de poros. 
Sobre el encachado de piedra se colocará una lámina de polietileno. 
 
Se colocará una cama o yacija para los animales y se evitará su 
apelmazamiento en la superficie. Se mantendrá dicha cama en condiciones tales a lo 
largo de toda la crianza que se eviten lesiones en los animales. 
 
En las zonas de aseo se colocarán piezas de gres vidriado 
antideslizante, con rodapié del mismo material. En el resto de zonas, destinadas al 
alojamiento de los animales, se dejará la solera simplemente. En caso necesario se 
preverán las pertinentes juntas de dilatación. 
 
  El alicatado del aseo se realizará con azulejos en toda su altura, 
observándose la perfecta impermeabilidad de la superficie. 
 
 
2.5.3. Pinturas 
 
  En la nave  y almacén se aplicará pintura plástica en paramentos 
verticales mientras que en el exterior pintura especial al silicato en tonos blancos, dos 
manos, sobre el enfoscado de fachada. 
  
  Una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte, para los 
elementos de cerrajería. 
 
 
2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
2.6.1. Electrificación e iluminación 
 
La instalación eléctrica se hará según el trazado que se indica en los 
planos correspondientes, y toda la canalización del conjunto se hará bajo tubo y con 
posibilidades de registro. Se dispondrán todos los mecanismos reseñados en los 
planos con la situación e intensidad que se indica en los mismos. 
En la nave principal se instalarán 12 ventiladores de 1 CV  según se 
indica en los planos adjuntos. 
 
La tensión de servicio será de 220 V y la potencia será la especificada 
en los planos y documentación técnica, según superficie de la nave. La instalación 
estará provista de su correspondiente puesta a tierra y de interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales. 
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2.6.2. Fontanería 
 
  La instalación de suministro de agua se ajustará en todo momento a lo 
indicado en el DB-HS 4, Suministro de agua. 
 
La distribución de agua a la nave se realizará mediante acometida 
desde uno de los hidrantes con los que cuenta la finca donde se ubicará la 
explotación. La instalación estará compuesta por tuberías multicapa PE-AL-PEXc, 
con alma de aluminio, capa interior de polietileno reticulado por radiación y exterior 
de polietileno.  
 
  La instalación tendrá la posibilidad de libre dilatación, tanto de las 
tuberías respecto a sí mismas como en los encuentros con otros elementos 
constructivos. Se protegerán, en su caso, de la posible agresión ambiental y de otros 
materiales no compatibles. 
 
  La instalación deberá ser realizada por un instalador autorizado por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de 
Andalucía. 
 
  Deberá ser sometida a las pruebas de resistencia y estanquidad 
previstas en las Normas antes citadas, antes de su puesta en funcionamiento.  
 
2.6.3. Saneamiento 
 
La instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales se 
ajustará en todo momento a lo indicado en el DB-HS 5, Evacuación de Aguas. 
 
  La red de evacuación de aguas residuales del almacén se realizará en 
PVC, terminando en una arqueta sifónica y desde donde conectará con un sistema 
compacto fosa-filtro biológico, ya que no existe red general de colectores. 
 
  Las bajantes de la instalación se realizarán sin desviaciones ni 
retranqueos, y con diámetro uniforme en toda su altura. 
 
  Los colectores enterrados se dispondrán en zanjas de paredes 
verticales y con una anchura mínima de 60 cm, tendrán una pendiente mínima del 2 
% y se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de arena. En el caso de 
terrenos poco consistentes, la base de la zanja será un lecho de hormigón de 15 cm. 
 
  Los encuentros y derivaciones de la red de saneamiento horizontal, así 
como sus uniones con la red vertical, se realizarán con arquetas dispuestas sobre 
cimiento de hormigón, con tapa practicable. 
 
  El sistema decantador digestor establecido es apto para la depuración 
de aguas residuales asimilables a las domésticas, cumpliendo con la normativa 
actual de vertido española, Real Decreto 606/2003. 
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2.6.4. Instalaciones de protección contra incendios. 
 
Se colocarán 7 extintores portátiles en la nave principal y 1 en el 
almacén, en los lugares indicados en los planos adjuntos, de eficacia 21A - 113 B. 
 
Se ignifugarán los elementos principales de la estructura metálica 
mediante pintura intumescente u otro tipo de revestimiento hasta alcanzar un valor de 
R 30. 
 
 2.6.5. Instalaciones de manejo 
 
  La explotación  contará con el programa sanitario establecido en el 
artículo 3.2.b) del Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo. 
 
  La explotación se situará en un área delimitada por un vallado 
perimetral, consistente en un murete de bloques de hormigón hasta una altura de 60 
cm., sobre el que se colocará un malla metálica plastificada hasta una altura de 2,50 
m.; aislada del exterior y que permite un control de entradas y salidas en ella, y 
dispone de sistemas efectivos que protegen a las aves de corral del contacto con 
vectores de la transmisión de enfermedades. 
 
  En la nave principal de la explotación no se superará una densidad de 
30 kilos de peso vivo de animales por metro cuadrado de superficie útil de la nave. 
 
  Salvo en casos excepcionales, no se realizarán mutilaciones. 
 
  Como la nave para el engorde de pollos es cerrada, se controlarán 
diariamente las temperaturas máximas y mínimas que se produzcan en el interior. 
 
  La explotación cuenta con un vado sanitario en su acceso principal, 
que asegura una limpieza y desinfección eficaz de las ruedas de los vehículos que 
entren o salgan de la explotación, además de un sistema a presión para la 
desinfección del resto del vehículo. Asimismo, dispondrá de  pediluvios para la 
desinfección del calzado de los operarios y visitantes. 
 
Las explotaciones cuentan con una cantidad suficiente de comederos y 
bebederos automáticos, adecuadamente distribuidos, que aseguran la máxima 
disponibilidad para todas las aves. Los bebederos disponen de un sistema que reduce 
el vertido de agua a la cama de los animales.  
   
Los restos de cadáveres, plumas y otros subproductos de la explotación, 
incluidas las deyecciones y camas de los animales, se recogerán, transportarán, 
almacenarán, manipularán, transformarán, utilizarán o eliminarán de conformidad con 
los procedimientos establecidos por las autoridades competentes en aplicación de la 
normativa vigente y, en particular, el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 328/2003, de 14 de 
marzo, por el que se establece y regula el plan sanitario avícola, después del traslado o 
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de la salida de cada manada o al terminar cada ciclo de producción, las unidades de 
producción y el utillaje se limpiarán y desinfectarán adecuadamente y se mantendrá un 
tiempo de espera antes de la introducción del siguiente lote de animales de al menos 
12 días tras dicha limpieza, desinfección, desratización y, en su caso, desinsectación. 
Asimismo y durante ese tiempo de espera, se realizarán las analíticas necesarias de 
comprobación de la eficacia de dichas operaciones que incluirá, como mínimo, el 
control sobre salmonelas de importancia en salud pública realizados por laboratorios 
autorizados por la autoridad competente, según lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 
2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre 
el control de la salmonera  y otros agentes zoonósicos específicos transmitidos por los 
alimentos. No obstante lo anterior, en aquellos casos en los que se disponga de dichos 
resultados analíticos que demuestren la eficacia de la limpieza y desinfección 
realizada, se podrá reducir el tiempo de espera hasta un mínimo de siete días.  
 
2.6.6. Medidas correctoras de impacto ambiental 
 
Se colocará una pantalla vegetal alrededor de las instalaciones, dotada 
de riego por goteo. Dicha pantalla estará compuesta por ejemplares de “Álamo 
Blanco” (Populus alba) colocados al tresbolillo, tal y como se indica en los planos 
adjuntos. 
 
Cuando la pendiente del terreno del cultivo supere el 12%, este se 
realizará en terrazas que sigan las curvas de nivel para combatir de forma eficaz la 
erosión y aprovechar al máximo el agua de lluvia. 
 
 
2.7. Equipamiento. 
 
 Se instalará un aseo en el almacén de la explotación, dotado de un 
lavabo, un inodoro y una ducha. Los aparatos sanitarios serán de porcelana 
vitrificada y grifería cromada. 
 
 
2.8. Cultivo. 
 
 2.8.1. Plantación. 
 
Las variedades elegidas son “Lechín de Granada” y “Picual”. 
 
Se orientará la plantación de manera que las calles de 7 metros 
queden perpendiculares al camino que atraviesa la finca, de forma que facilite la 
mecanización. 
 
Se replantearán los hoyos siguiendo un marco de plantación de 7 x 7 
m, quedando estos perfectamente alineados y adaptándose lo más posible a las 
curvas de nivel. Tendrán un diámetro de 40 cm y una profundidad de 50 cm. 
 
Se plantarán los olivos comprobando la ausencia de cualquier tipo de 
plaga o enfermedad, devolviendo a vivero cualquiera que muestre alguno de los 
síntomas descritos en el apartado de anejos. 
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A la hora de plantar las variedades, estás se alternarán formando 
franjas de 35 m de ancho máximo, con objeto de favorecer la polinización cruzada. 
 
2.8.1. Sistema de riego. 
 
Consiste en un sistema de riego localizado, compuesto por hidrantes 
existentes (capaces de satisfacer las necesidades punta) que abastecerán los 
cabezales de riego a través de un sistema de tuberías primarias de PE.  
 
Los cabezales de riego se ubicarán en casetas prefabricadas, cuya 
localización aparece indicada en el apartado de planos del presente documento. 
 
A la salida de los cabezales el agua es transportada mediante tuberías 
secundarias (en los casos que es necesario) hasta las unidades de riego. 
 
Tanto las tuberías primarias como las secundarias irán enterradas en 
zanja de 130 cm sobre cama de arena de 20 cm, relleno de arena de 15 cm y 
enterradas con tierra procedente de excavación. 
 
Todas las características de la instalación de riego necesarias para la 
ejecución de las instalaciones, se disponen en el apartado de planos y en el anejo 
de diseño hidráulico del presente proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huercal-Overa, Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Javier Segura Sánchez 
Especialidad “Mecanización y Construcciones Rurales” 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
3.1. Seguridad Estructural 
 
3.1.1. Características de los elementos resistentes 
 
  Para cada uno de los elementos estructurales y resistentes se han tenido 
en cuenta las Prescripciones y Recomendaciones contenidas en las Normas e 
Instrucciones vigentes, y deberán reunir las características que a continuación se 
relacionan: 
 
 
TERRENO 
 
 En base a la inspección ocular del terreno y del comportamiento de las 
edificaciones próximas, se considera una presión admisible del terreno de cimentación 
a la profundidad de un metro, de 2 kg/cm2, correspondiente a un terreno coherente 
arenoso semiduro. 
 
 
HORMIGÓN 
 
 En el cálculo se ha observado, y habrá que respetar igualmente durante la 
ejecución de la obra, la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
 -Resistencia a compresión a los 28 días   250 kp/cm2. 
 -Dosificación aprox. con cemento HA-25   280 kg/m3. 
 -Tamaño máximo de árido    25 mm. 
 -Resist. caract. (fyk) de las armaduras B-400-S  400 N/mm2. 
 
 
ACERO 
 
 En el cálculo se ha observado y habrá que respetar igualmente durante la 
ejecución de la obra el CTE SE-A (Acero) relativas al cálculo y ejecución de estructuras 
de acero laminado. El acero a usar será del tipo S-235 en perfiles conformados y S-275 
en perfiles laminados. 
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3.1.2. Características del hormigón 
 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE 
HORMIGONES 
Elemento 
estructura
l 
Tipo de 
hormigón 
Nivel 
de 
contr
ol 
Coeficie
nte 
parcial 
de 
segurid
ad (Yc) 
Resiste
ncia de 
cálculo 
(N/mm2) 
Recubri
miento 
mínimo 
(mm) 
Igual toda 
la obra      
Cimentaci
ones 
HA- 
25/B/20/I
IIa 
Esta
dístic
o 
1,50 16,6 50 
Soportes 
y muros 
HA- 
25/B/20/I
IIa 
Esta
dístic
o 
1,50 16,6 45 
Vigas 
HA- 
25/B/20/I
IIa 
Esta
dístic
o 
1,50 16,6 45 
Losas y 
forjados 
HA- 
25/B/20/I
IIa 
Esta
dístic
o 
1,50 16,6 45 
ACERO 
Elemento 
estructura
l 
Tipo de 
acero 
Nivel 
de 
contr
ol 
Coeficie
nte 
parcial 
de 
segurid
ad (Yc) 
Resiste
ncia de 
cálculo 
(N/mm2)  
 
 
El acero 
estará 
garantiz
ado por 
la 
marca 
AENOR 
Igual toda 
la obra     
Cimentaci
ones B 400 S 
Norm
al 1,15 348 
Soportes 
y muros B 400 S 
Norm
al 1,15 348 
Vigas B 400 S Normal 1,15 348 
Losas y 
forjados 
B 400 S Norm
al 
1,15 348 
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EJECUCIÓN 
 
Tipo de acción 
 
Nivel de 
control 
Coeficientes parciales de 
seguridad (para E.L.U.) 
Efecto favorable 
Efecto 
desfavorabl
e 
Permanente Normal YG = 1,00 YG = 1,50 
Permanente de valor 
no constante Normal YG* = 1,00 YG = 1,60 
Variable Normal YO = 1,00 YG = 1,60 
 
NOTA: El director de obra, con independencia de lo señalado en el Proyecto queda 
facultado para introducir las modificaciones que juzgue oportunas en función de las 
características particulares que presente el terreno. 
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HORMIGÓN EN MASA O ARMADO  - EHE 
 
CARACTERÍSTICAS 
HORMIGÓN HA – 25 
ESPECIFICACIONES 
GENERA
L 
ELEMENTOS QUE VARÍAN 
ZAPA
TAS 
PILA
RES 
ZUNC
HOS 
Tipo de cemento CEM 42,5 
R 
   
Árido – Clase Rodado    
Árido – Tamaño máximo  25 25 25 
Dosificación – Cemento kg 280 280 280 280 
Dosificación – Grava kg  1300 1300 1300 
Dosificación – Arena kg  700 700 700 
Dosificación – Agua L  140 140 140 
Aditivos No No No No 
Docilidad – Consistencia Blanda    
Docilidad – Compactación Vibrado    
Docilidad – Asiento en cono de 
Abrams cm 
5 a 9    
Resistencia de proyecto fck – a 7 
días 
 20 20 20 
Resistencia de proyecto fck – a 
28 días 
 28 28 28 
Tipo de acero B-400-S    
Límite elástico de proyecto fyk 
N/mm2 
400    
Control – Nivel Normal    
Control – Clase de probeta Cilíndrica    
Control – Edad de rotura 7 y 28    
Control – Frecuencia de ensayos Según 
Norma 
EHE 
   
Control – Número de probetas por 
cada serie 
6    
Otros ensayos Cemento  
Control del acero Normal    
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3.1.3. Justificación NCSE-02 de la explotación 
 
PROYECTO: PROYECTO DE “MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS EN T.M. DE HUERCAL-OVERA” 
SITUACIÓN: PARAJE: “EL CAMINO DE LOS ALAMILLOS ” 
ESTRUCTURA: PÓRTICOS DE ACERO LAMINADO Y MUROS DE CARGA 
  
Clasificación 
de la 
construcción 
 IMPORTANCIA COEFICIENTE DE RIESGO 
 Moderada Aplicación no obligatoria 
X Normal t= 50 años,     ρ = 1,00 
 Especial t= 100 años,   ρ = 1,30 
 
Aceleración sísmica básica ab = 0,14 g 
 
Coeficiente de contribución k = 1 
 
Coeficiente de amplificación del terreno S= 1,03 
 
Coeficiente de 
tipo de terreno 
TIPO I. Roca compacta, 
cementado o granular muy 
denso 
C = 1,00 
X 
TIPO II. Roca muy fracturada, 
granular denso o cohesivo 
duro 
C = 1,30 
TIPO III. Granular de 
compacidad media, o 
cohesivo de consistencia 
firme a muy firme 
C = 1,60 
TIPO IV. Granular suelto o 
cohesivo blando C = 2,00 
 
Aceleración sísmica de cálculo Ac = 0,1442 g 
  
Método de 
cálculo 
adoptado 
Estudio dinámico  
X Análisis modal espectral CYPECAD 
Método simplificado  
 
Factor de 
amortiguamien
to 
X Acero laminado diáfana 4 % 
Acero laminado 
compartimentada 5 % 
Hormigón armado diáfana 4 % 
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Hormigón armado 
compartimentada 5 % 
X Muros y tipos similares 6 % 
 
Nº de modos de vibración considerados  3 modos de vibración 
  
Parte 
sobrecarga a 
considerar 
Viviendas 0,5 
Edificios públicos 0,6
X Almacenes 1 
 
Ductilidad 
Muy Alta μ = 4 
Alta μ = 3 
X Baja μ = 2 
Sin ductilidad μ = 1 
 
 
 
3.2. Seguridad en caso de incendio 
 
SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
 Tanto la nave principal como el almacén, constituyen ambos por separado, un 
único sector de incendio. 
 
 Dentro de la nave y del almacén no existen locales ni zonas de riesgo 
especial. 
 
 Los elementos constructivos empleados cumplen las siguientes condiciones 
de reacción al fuego: 
 
Revestimientos 
De techos y 
paredes De suelos 
C-s2,d0 EFL 
 
 
SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
 Tanto en la nave principal como en  el almacén no existen medianerías o muros 
colindantes con otro edificio. Al tener  una sola planta, no existe riesgo de propagación 
de incendio entre plantas del mismo edificio. 
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SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
 Dadas las características especiales de la construcción que nos ocupa, para el 
cálculo de la ocupación de la nave no tomaremos los valores de densidad que 
aparecen en el DB-SI, sino que consideraremos una ocupación de 4 personas, mucho 
más acorde con la realidad. 
 
 Tomando como uso previsto para el almacén, el de archivos y almacenes, con 
una ocupación de 40 m2 por persona, y con una superficie del almacén de 100,00 m2, 
se calcula una ocupación de 3 personas. 
 
 En la nave principal contamos con 7 salidas de planta y en el almacén con 2 
salidas, dichas salidas son directas a un espacio exterior seguro, la ocupación es 
menor de 25 personas y la altura de evacuación es menor de 28 m.  
 
 La anchura mínima de las puertas y pasos en los recorridos de evacuación es 
de P/200, es decir 1 cm. En cualquier caso, la anchura de toda hoja de puerta no debe 
ser menor de 0,60 m. ni exceder de 1,20 m. 
 
 Las puertas previstas como salidas de las edificaciones son abatibles con eje de 
giro vertical y su sistema de cierre es de fácil y rápida apertura. Se dispondrán señales 
de salida, señales indicativas de dirección en los recorridos y señales “sin salida” 
conforme a lo establecido en el DB SI. 
 
 
SI 4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIO 
 
 Se instalarán extintores portátiles, de eficacia 21A - 113 B, cuyo extremo 
superior estará a una altura sobre el suelo menor de 1,7 metros, de manera que el 
recorrido hasta el extintor más próximo desde todo origen de evacuación sea inferior a 
15 metros. Los extintores estarán debidamente señalizados. 
 
 
SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
 Al tener las edificaciones una altura de evacuación descendente menor que 9 
m., no es necesario disponer de un espacio de maniobra. 
 
 
 
 
 
SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
 Se ignifugarán los elementos estructurales mediante pintura intumescente u otro 
tipo de revestimiento hasta alcanzar un valor de R 30, valor suficiente para estructuras 
de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes 
y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, siempre que su fallo 
no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni 
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comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los 
sectores de incendio. 
 
 
3.3. Seguridad de utilización 
 
SU 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 
 Las exigencias de resbaladicidad de los suelos no son aplicables, ya que no 
tenemos zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento ni 
pública concurrencia. 
 
 Las exigencias de discontinuidades en el pavimento no son aplicables, ya que la 
edificación se considera como zona de uso restringido. 
 
 
SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO 
 
 La altura libre dentro de las edificaciones es mayor de 2,20 m, y  los umbrales 
de las puertas mayores de 2,00 m. No existen áreas con riesgo de impacto ni 
elementos insuficientemente perceptibles. No existen en la nave puertas correderas ni 
elementos de apertura y cierre automáticos. 
 
 
SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS 
 
 Las personas no pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro de las 
edificaciones. 
 
 
SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 
 
 A nivel del suelo, la instalación de alumbrado proporciona un mínimo de 50 lux. 
El alumbrado de emergencia cumple las exigencias establecidas en el DB SU. 
 
 
SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 
ALTA OCUPACIÓN 
 
 No es de aplicación. 
 
 
SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
 No es de aplicación. 
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SU 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 
 
 No es de aplicación. 
 
 
SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO 
 
 La frecuencia esperada de impactos, calculados en la nave principal que es el 
caso más desfavorable es: 
 
  Ne = 0,50 · 6.720 · 1 · 10-6 = 0,003354 
 
 El riesgo admisible de impactos es: 
 
  Na = 1115,0
5,5
⋅⋅⋅  · 10
-3 = 0,011000 
 
Dado que la frecuencia esperada de impactos es menor que el riesgo admisible, 
no es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo 
 
 
3.4. Salubridad 
 
HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
H
S1
 P
ro
te
cc
ió
n 
fre
nt
e 
a 
la
 h
um
ed
ad
 
Su
el
os
 
 Presencia de agua       baja      media       alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s         
   
 Grado de impermeabilidad 1         
   
   
 tipo de muro de gravedad
 
flexorresistente  pantalla 
 Tipo de suelo suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
 Tipo de intervención en el terreno 
sub-base 
(06)
 inyecciones 
(07)
 sin 
intervención 
 Condiciones de las soluciones constructivas  C2+C3+D1         
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H
S1
 P
ro
te
cc
ió
n 
fre
nt
e 
a 
la
 h
um
ed
ad
 
Fa
ch
ad
as
 y
 m
ed
ia
ne
ra
s 
de
sc
ub
ie
rt
as
 
 Zona pluviométrica de promedios IV  
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        
  
 Zona eólica    A   B    C               
   
 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             
   
 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             
   
 Grado de impermeabilidad    1 
     
2 
   
3 
   
4     5               
   
 Revestimiento exterior   si     no 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2              
   
 
H
S1
 P
ro
te
cc
ió
n 
fre
nt
e 
a 
la
 h
um
ed
ad
 
C
ub
ie
rt
as
, t
er
ra
za
s 
y 
ba
lc
on
es
  
Pa
rt
e 
1 
 Grado de impermeabilidad único 
   
 Tipo de cubierta  
      
   plana  inclinada   
      
   convencional  invertida   
   
 Uso  
  
Transita
ble 
 peatones 
uso privado 
 peatones 
uso público 
 zona 
deportiva 
 
vehículos 
      
  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) 
sobre tabiquillos 
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  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
 
 
H
S1
 P
ro
te
cc
ió
n 
fre
nt
e 
a 
la
 h
um
ed
ad
 
C
ub
ie
rt
as
, t
er
ra
za
s 
y 
ba
lc
on
es
 
Pa
rt
e 
2 
 Pendiente 25 % 
   
 Aislante térmico  
  
 Ma
teri
al 
 esp
esor 
  
   
   
 Capa de impermeabilización  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados 
 
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado 
(PVC) 
 
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero 
(EPDM) 
 
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   
   adherido  
semiadherido 
no 
adherido
 fijación 
mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de 
ventilación:  Ss= 
  S
s 
  
= 30 > 3
 Superficie total de la cubierta:                     
Ac= 
   A
c 
  
   
   
 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante 
térmico 
 Bajo la capa de 
impermeabilización 
  Para evitar la adherencia entre:
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no 
adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas 
transitables con capa de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una 
capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización
  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta  
  Capa de grava aglomerada con mortero  
  Solado fijo  
   Baldosas recibidas 
con mortero 
 Capa de 
mortero 
 Piedra natural recibida 
con mortero 
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   Adoquín sobre lecho 
de arena 
 Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  
Otro: 
 
   
  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre 
soportes (06) 
 Baldosas sueltas con aislante térmico 
incorporado 
   Otro:  
   
  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la 
impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón 
(06) 
 
Adoquina
do 
 
Otr
o: 
 
      
  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   
 T
ej
a
d
o 
     
 
 
T
ej
a 
 
Pizarr
a 
 
Zinc 
 
Cobre 
 Placa de 
fibrocemento 
 Perfiles 
sintéticos 
  
  Aleaciones 
ligeras 
 
Otro: 
Panel Sandwich 
 
 
 
 
 
HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
  
La construcción que se pretende realizar corresponde a una explotación para 
engorde de pollos, realizándose el almacenamiento de los residuos hasta su retirada 
en contenedores situados en el exterior, diferenciándose entre residuos orgánicos, 
inorgánicos, envases nocivos y medicamentos. 
 
 
HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
No es de aplicación. 
 
 
HS 4. SUMINISTRO DE AGUA 
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1.  Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 
Tipo de aparato 
Caudal 
instantáneo 
mínimo de agua 
fría 
[dm3/s] 
Caudal 
instantáneo 
mínimo de ACS 
[dm3/s] 
   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 
1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo 
temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna 
(c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 
servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 
 
 
1.2. Presión mínima.  
 
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 
 
 
1.3. Presión máxima.    
 
 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
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2.  Diseño de la instalación. 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) 
y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o 
barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que 
figuran a continuación: 
 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación 
Interior General con la 
Instalación Interior Particular). 
Aljibe y grupo de presión. 
(Suministro público discontinúo y 
presión insuficiente). 
Depósito auxiliar y grupo de 
presión. (Sólo presión 
insuficiente). 
Depósito elevado. Presión 
suficiente y suministro público 
insuficiente.  
Abastecimiento directo. 
Suministro público y presión 
suficientes. 
    
Edificio con múltiples titulares. 
Aljibe y grupo de presión. 
Suministro público discontinúo y 
presión insuficiente. 
Depósito auxiliar y grupo de 
presión. Sólo presión insuficiente. 
Abastecimiento directo. 
Suministro público continúo y 
presión suficiente. 
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Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.  
 
 
 
2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 
Se adjunta un plano de fontanería donde se detalla la instalación. 
 
3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: 
CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 
3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para 
un armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones 
indicadas en la tabla 4.1. 
 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 
Dimensi
ones en 
mm 
Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 
1
5 
2
0 
2
5 
3
2 
4
0 
5
0 
6
5 
8
0 
1
0
0 
1
2
5 
1
5
0 
            
Largo 6
0
0 
6
0
0 
9
0
0 
9
0
0 
1
3
0
0 
2
1
0
0 
2
1
0
0 
2
2
0
0 
2
5
0
0 
3
0
0
0 
3
0
0
0 
Ancho 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8
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0
0 
0
0 
0
0 
0
0 
0
0 
0
0 
0
0 
0
0 
0
0 
0
0 
0
0 
Alto 2
0
0 
2
0
0 
3
0
0 
3
0
0 
5
0
0 
7
0
0 
7
0
0 
8
0
0 
9
0
0 
1
0
0
0 
1
0
0
0 
 
 
3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que 
posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se 
obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan 
compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada 
tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más 
desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento 
siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales 
de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la 
tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
 
Cuadro de caudales 
 
Tramo 
Qi   
caudal 
instalado 
(l/seg) 
n= nº 
grifos 1
1
−= nK
 
Qc 
caudal de 
cálculo 
(l/seg) 
     
1 7,75 52 0,14 1,09 
2 7,20 48 0,15 1,05 
3 0,55 4 0,58 0,32 
 
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los 
intervalos siguientes: 
 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
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ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del 
caudal y de la velocidad. 
 
 
 
3.2. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de 
enlace 
 
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán 
conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en 
cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 
aparato y se dimensionará en consecuencia. 
 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
   
 
 NORM
A 
PRO
YEC
TO 
NOR
MA 
PROYE
CTO 
Lavamanos ½ - 12 - 
Lavabo, bidé ½ - 12 12 
Ducha ½ - 12 12 
Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-
40 
- 
Urinario con grifo 
temporizado 
½ - 12 - 
Urinario con cisterna ½ - 12 - 
Fregadero doméstico ½ - 12 - 
Fregadero industrial ¾ - 20 - 
Lavavajillas doméstico ½ 
(rosca 
a ¾) 
- 12 - 
Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 
1 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se 
dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, 
adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
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Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  
 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo 
d li ióAcero (“) Cobre o 
lá i ( ) 
 
N
O
R
M
A 
PR
OY
EC
TO 
NO
RM
A 
PRO
YEC
TO 
Alimentación a cuarto húmedo 
privado: baño, aseo, cocina. ¾ - 20 20 
Alimentación a derivación particular: 
vivienda, apartamento, local comercial ¾ - 20 50 
Columna (montante o descendente) ¾ - 20 - 
Distribuidor principal 1 - 25 50 
 
Alimentación 
equipos de 
climatización   
< 50 kW ½ - 12 - 
 50 - 250 kW ¾ - 20 - 
 250 - 500 kW 1 - 25 - 
 > 500 kW 1 ¼ - 32 - 
 
 
3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
3.5.1 Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará a 
los caudales nominales y máximos de la instalación. 
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HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
1.  Descripción General: 
 
1.1. Objeto:  
 
1.2. Caracterís
ticas del 
Alcantarill
ado de 
Acometida
: 
 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto 
 Separativo 
 
1.3. Cotas y 
Capacidad 
de la Red: 
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación      (Implica definir estación de bombeo) 
  
 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 
 
 Pendiente %  
 Capacidad en l/s  
 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 
2.1. Caracterí
sticas de 
la Red de 
Evacuació
n del 
Edificio: 
 
 
 
 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio.
  
 Red enterrada.  
 Red colgada. 
  
 Otros aspectos de interés: 
 
 
2.2. Partes específicas 
de la red de 
evacuación: 
 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 
 Desagües y derivaciones
 Material: PVC 
 Sifón individual: 
 
 Bote sifónico: Si 
   
 Bajantes 
Indicar material y situación exterior por patios 
o interiores en patinillos registrables /no 
registrables de instalaciones 
 Material: PVC 
 Situación:  
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 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 
 Materiales: PVC 
 Situación:  
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2.3. Caracterí
sticas 
Generales: 
 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   
 en cubiertas:  El registro se realiza: 
Por la parte alta.    
    
 en bajantes: 
Es recomendable 
situar en patios o 
patinillos registrables. 
En lugares entre 
cuartos húmedos. Con 
registro. 
El registro se realiza: 
Por parte alta en 
ventilación primaria, en 
la cubierta.      
En Bajante.  
Accesible a piezas 
desmontables situadas 
por encima de 
acometidas. Baño, etc. 
En cambios de 
dirección. 
A pie de bajante. 
   
   
    
 
en 
colectore
s 
colgados: 
Dejar vistos en zonas 
comunes secundarias 
del edificio. 
Conectar con el 
alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de 
seguridad. 
Registros en cada 
encuentro y cada 15 
m. 
En cambios de 
dirección se ejecutará 
con codos de 45º. 
   
   
    
 
en 
colectore
s 
enterrado
s: 
En edificios de 
pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel 
perimetral. 
En zonas exteriores 
con arquetas con tapas 
practicables. 
Viviendas entre 
medianeras: 
Se intentará situar en 
zonas   comunes 
En zonas habitables 
con arquetas ciegas. 
    
 
en el 
interior 
de 
cuartos 
húmedos: 
Cierre hidráulicos por 
el interior del local 
Registro: 
Sifones: 
Por parte inferior. 
Botes sifónicos: 
Por parte superior.    
    
 Ventilación  
 
 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
    
 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las 
bajantes está sobredimensionado, a partir de 10 
plantas. 
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 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
    
  En general: 
Siempre en ramales superior a 5 
m. 
Edificios alturas superiores a 14 
plantas. 
  
Es 
recomenda
ble: 
Ramales desagües de inodoros si 
la distancia a bajante es mayor de 
1 m... 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 
2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño 
con sifón individual (excepto 
bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 
    
 Sistema 
elevació
n: 
 
 
 
 
 
3. Dimensionado 
 
3.1. Desagües y derivaciones 
 
3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
A. Derivaciones individuales 
1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del 
uso privado o público.  
2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los 
equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 
0,03 dm3/s estimados de caudal. 
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Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de 
desagüe UD 
Diámetro 
mínimo sifón y 
derivación 
individual [mm] 
Uso 
priv
ado 
U
so 
pú
bli
co 
Uso 
privad
o 
Uso 
públ
ico 
     
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoros Con cisterna  4 5 100 100 Con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 
Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera 
y bidé) 
Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 
Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y 
ducha) 
Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 
 
3 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales 
individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se 
procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su 
pendiente y caudal a evacuar. 
4 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al 
diámetro de los tramos situados aguas arriba. 
5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén 
incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la 
tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 
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Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 
1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula 
de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de 
las entradas y con la altura mínima recomendada para evitar que la 
descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor 
altura.  
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores 
entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de 
unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y 
bajante 
 
Diámetro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 
 
 
3.2.  Bajantes 
 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 
1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se 
rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal 
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tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 
de la sección transversal de la tubería. 
2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 
en que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el 
número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la 
bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda 
su altura y considerando también el máximo caudal que puede 
descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en 
éste. 
 
 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del 
edificio y el nº de UDs 
 
Diámetro, mm 
Máximo número de 
UDs, para una altura 
de bajante de: 
Máximo número de UDs, 
en cada ramal para una 
altura de bajante de: 
Hasta 3 
plantas 
Más de 3 
plantas 
Hasta 3 
plantas 
Más de 3 
plantas 
     
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 
 
 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los 
siguientes criterios: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no 
se requiere ningún cambio de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de 
la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se 
dimensionará como se ha especificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un 
colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y 
considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro 
igual al mayor de los dos anteriores. 
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3.3.  Colectores 
 
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de 
sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones 
de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función 
del máximo número de UDs y de la pendiente. 
 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número 
máximo de UDs y la pendiente adoptada 
 
Diámet
ro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
    
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
  
 
3.5. Protección contra el ruido 
 
Las edificaciones proyectadas se consideran un recinto no habitable, ya que 
no está destinado al uso permanente de personas y su ocupación, por ser ocasional 
o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de 
salubridad adecuadas. 
 
Por lo tanto, este Documento Básico no es de aplicación al proyecto que nos 
ocupa. 
 
 
3.6. Ahorro de energía 
 
HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
 No es de aplicación, ya que se excluyen las instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales. 
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HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
 No es de aplicación, ya que no existen instalaciones térmicas en las 
edificaciones. 
 
 
HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN 
 
 No es de aplicación, ya que se excluyen las instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales. 
 
 
HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
 No es de aplicación, ya que no existe demanda de agua caliente sanitaria en las 
edificaciones. 
 
  
HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGIA ELÉCTRICA 
 
 No es de aplicación, ya que el límite de aplicación establecido para el uso de 
edificaciones de almacenamiento es de 10.000 m2  construidos. 
 
 
 
Huercal-Overa, Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
Francisco Javier Segura Sánchez 
Especialidad “Mecanización y Construcciones Rurales” 
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1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO 
DE AGUA 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN 
DE AGUAS 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 
-REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente 
 -B.O.E.: 24-JUL-01 
 
 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
-B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN (NCSR-02). 
-REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. 
 -B.O.E.: 11-OCT-02 
 
 
3. AISLAMIENTO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN. 
-REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
-B.O.E.: 15-MAR-86 
 -Corrección de errores: 5-JUN-86 
 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS. 
-ORDEN de 23-MAR-99. del Ministerio de Industria y Energía 
 -B.O.E.: 5-ABR-99 
 -Modifica especificaciones técnicas de R.D. 2709/85 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN. 
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-REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 
 -B.O.E.: 5-AGO-86 
 -Corrección errores: 27-OCT-86 
 
   
4. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
-REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 
 -B.O.E.: 23-MAY-89 
 
 
5. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) 
(CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA) E  I.T.C. 
-REAL DECRETO 1751/1998. 
de 31-JUL, del Ministerio de Presidencia. 
 -B.O.E.: 5-AGO-98 
 
 
 
6. CARPINTERÍA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y 
SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. 
-REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
 -B.O.E.: 22-FEB-86 
 
 
7. CEMENTOS 
 
CEMENTOS.R-C 03 
-REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre. 
 -B.O.E.;16.01.2004 
 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA -CIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS. 
-REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
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 -B.O.E.: 4-NOV-88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 de 
OCTUBRE, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS . 
ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes v con la 
Secretaría del Gobierno 
-B.O.E.: 30-JUN-89 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR (28-JUN-89). 
-ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaría del Gobierno 
 -B.O.E.: 29-DIC-89 
 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL R. D. 1313/1988 ANTERIOR. 
-ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaría del Gobierno 
 -B.O.E.: 11-FEB-92 
 
 
8. CIMENTACIONES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 
CIMIENTOS 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
 
 9. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN 
FRENTE A LA HUMEDAD 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
HOMOLOGACIÓN DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN". 
-Orden 12-MAR-86 del Ministerio de Industria. 
 -B.O.E. de 22-MAR-86. 
 
 
10. ELECTRICIDAD  E ILUMINACIÓN 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 
-DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
 -B.O.E.: 18-SEP-02 
 -Entra en vigor: 18-SEP-03 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTSBLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
-Decreto 358/2000, de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 
 ANEJO 1: NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  57 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
-B.O.J.A.106: 14-09-00 
-Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000. Cª de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico. 
-B.O.J.A:128: 07-11-00 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
-REAL DECRETO 195/2000  de 1-DIC-00. 
 -B.O.E. 27-DIC-00 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL 
PLÁSTICO. 
-RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
 -B.O.E.: 19-FEB-88 
 DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, 
SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO. 
-ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 
 -B.O.E.: 21-JUN-89 
 -Corrección errores: 3-MAR-88 
 
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 
-REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 
 -B.O.E.: 12-MAY-84 
 -Corrección errores: 22-OCT-84 
 
 
11. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 
ACERO 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
 
12. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 
FÁBRICA 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS 
CERÁMICOS EN LAS OBRAS "RL-88". 
-ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaría del Gobierno 
 ANEJO 1: NORMATIVA DE APLICACIÓN 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  58 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
 -B.O.E.: 3-AGO-88 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE 
BLOQUES EN OBRAS (RB-90). 
-ORDEN de 04-JUL-90. 
 -B.O.E.: 11-JUL-90 
 
 
13. ESTRUCTURAS FORJADOS 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y 
CUBIERTAS. 
-REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 
 -B.O.E.: 8-AGO-80 
 
MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO 
ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y 
EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS. 
-ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 -B.O.E.: 16-DIC-89 
 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS 
ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
-REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 
 -B.O.E.: 28-FEB-86 
 
 ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS 
DE FORJADOS. 
-RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. 
 -B.O.E.: 6-MAR-97 
 
INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON 
ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 
-REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento. 
 -B.O.E.: 06-AGO-02 
 -Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96”) 
 
 
14. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
-REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. 
 -B.O.E.:22-AGO-08. 
 
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 
-REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
 -B.O.E.:21-DIC-85 
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 15. FONTANERÍA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO 
DE AGUA 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
 NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE 
HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN. 
-REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 
 -B.O.E.: 22-MAR-85 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y 
SU HOMOLOGACIÓN. 
-REAL DECRETO 2708/1985, del 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
 -B.O.E.: 15-MAR-86 
 -Corrección de errores: 10-MAY-86 
 
 
16. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
-REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 26-JUN-86 
 -B.O.E.: 30-JUN-86 
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 
-REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP 
 -B.O.E.: 5-OCT-88 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
-REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT-2000 
 -B.O.E. 7-OCT-2000 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
-LEY 6/2001, de 8-MAY-2000 
 -B.O.E. 9-MAY-2001 
 
-REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR 
 -B.O.E.: 04-MAY-06 
 
LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
- B.O.J.A.79: 31.05.94 
 
REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la C0 de Medio Ambiente. 
- B.O.J.A.      161; 19.12.95 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
-Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la C0 de Medio Ambiente. 
- B.O.J.A.166: 28.12.95 
 
REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL. 
-Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la C0 de la Presidencia. 
-B.O.J.A.3: 11.01.96 
 
LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
- Ley 7/2007, de 9 de Julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
- B.O.J.A.143: 20.06.07 
 
 
17. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
-REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
 -B.O.E.: 14-DIC-93 
 -Corrección de errores: 7-MAY-94 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES 
-ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
 -B.O.E.: 28-ABR-98 
 
 
18. PROYECTOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
 -B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
-Ley 38/98 de 5-NOV-98 
 -B.O.E. 06-JUN-99 
  
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN. 
-DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. 
 -B.O.E. 24-MAR-71 
MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 
-B.O.E. 7-FEB-85 
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LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA. 
-LEY 9/2002 de 30-DIC-02 
 -B.O.E. 21-ENE-03 
 
 
19. RESIDUOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y 
EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
-REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
-B.O.E: 28 de marzo de 2006 
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1. Antecedentes y Objetivos 
 
Con la Realización de este Anejo, se intentará determinar la posibilidad de 
edificar la nave y el almacén para la explotación de engorde de pollos. 
 
Se ha consultado la siguiente documentación, que constituye el marco global 
y punto de partida para el estudio, que con más detalle se ha efectuado. 
 
-Mapa geológico de España (E: 1:50.000), hoja de Huercal-Overa nº 996, Plan 
Magna IGME 
 
-Mapa geológico de España, (E: 1: 200.000), hoja de Almería Nº 84. Plan 
Magna IGME. 
 
 
2. Información previa y reconocimiento del terreno 
 
Superficie: La edificación que se pretende construir consta de una nave 
principal de 1.560 m2, con techo a dos aguas y realizada a base de estructura 
metálica, paredes de ladrillo y techo de chapa galvanizada, junto con una pequeña 
construcción de 100 m2 destinada al almacenamiento de productos relacionados con 
la explotación y que albergará las instalaciones sanitarias precisas (un aseo para el 
personal de la explotación). Por tanto, la superficie total construida asciende a 1.660 
m2 
 
Situación: La construcción se pretende realizar en el paraje “El Camino de los 
Alamillos” del Término Municipal de Huercal-Overa (Almería). 
    
Geología local y regional: La práctica totalidad del terreno de la localidad se 
encuentra dentro del dominio Cuaternario, formado principalmente por glacis. Dichos 
materiales están formados fundamentalmente por conglomerados, gravas, arenas y 
arcillas. 
 
Geología de la parcela: En la parcela de estudio afloran materiales 
cuaternarios formados principalmente por gravas, arcillas y de forma aislada 
conglomerados. El espesor de esta unidad es superior a 10 m. 
 
 
3. Tensión admisible del terreno 
 
Según la EHE-08, el estudio geotécnico se realizará en función de la 
importancia de la obra, y dada la importancia de la obra a realizar, la tensión 
admisible del terreno se obtendrá tomando como referencia otros estudios 
geotécnicos realizados en la zona. 
 
Se adopta una tensión admisible del terreno de 2 kg/cm2 
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4. Estudio de la cimentación 
 
Tras observar los datos de estudios de la zona, se puede afirmar que la 
realización de la obra es perfectamente posible. 
 
 El nivel freático se encuentra muy por debajo de la cota de cimentación, por lo 
que no se encuentra ningún problema para la realización de la cimentación mediante 
zapatas aisladas bajo pilares metálicos, enlazadas  por vigas centradoras o de 
atado. 
 
 
5. Conclusiones y recomendaciones particulares 
 
Se recomienda colocar la base de la cimentación a una cota no inferior a 40 
cm., medidos a partir de la rasante del solar actual. 
 
 
6. Recomendaciones generales 
 
Una vez alcanzado el firme elegido y antes de hormigonar, se limpiará y 
nivelará el fondo. 
 
Deben ser retirados todos los elementos extraños que pudieran aparecer en 
el fondo de la excavación. 
 
Se recomienda comprobar durante la ejecución de las excavaciones para la 
cimentación, que el terreno afectado corresponde al definido en este estudio. 
 
 
 
Huercal-Overa, Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Javier Segura Sánchez 
 
Especialidad “Mecanización y Construcciones Rurales” 
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1. Introducción 
 
 El presente Anejo tiene por objeto exponer los criterios seguidos en el 
estudio de las hipótesis de carga y cálculo de la estructura, efectuándose las 
hipótesis de combinación de concargas y sobrecargas que se indican en la EHE, y el 
armado de los elementos estructurales a partir de los resultados más desfavorables. 
 
 Con arreglo a los planos de proyecto se han dispuesto las estructuras más 
convenientes a este tipo de obras. Con las hipótesis de cargas consideradas y las 
características de los materiales se ha realizado el cálculo de los elementos que 
componen la estructura y cuyos detalles se presentan en los planos adjuntos. Los 
coeficientes de seguridad adoptados, según los niveles de control previstos, se 
exponen en los sucesivos apartados ajustándose en todo a la EHE. 
 
 
2. Descripción de la estructura de la nave principal 
 
 La estructura será metálica, compuesta por pórticos rígidos de acero 
laminado, realizados con perfiles del tipo IPE, sobre los que se sustentan correas de 
acero conformado, perfiles ZF. 
 
 La cimentación se realiza sobre zapatas aisladas de hormigón armado bajo 
pilares metálicos según plano. La tensión admisible considerada, según estudio 
geotécnico es de 2,00 kg/cm2. 
 
2.1. Estructura 
  
 2.1.1.- Barras: Características Mecánicas 
 
Descripción Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Sección 
cm4 cm4 cm4 cm2 
 
Acero, IPE-240, Simple con cartelas (IPE) 
 
12.000 
 
3890.000 
 
284.000 
 
39.100 
 
 
 2.1.2- Barras: Materiales Utilizados 
 
Material Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. (Kp/cm2) (Kp/cm2) (Kp/cm2) (m/m°C) (Kg/dm3) 
 
Acero (S275) 
 
2100000.00 
 
807692.31 
 
2803.26 
 
1.2e-005 
 
7.85 
 
 
 2.1.3.- Barras: Descripción 
 
Barras Material Perfil 
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf. 
(Kp) (m3) (m)   (m) (m) 
  120/121   Acero (S275) IPE-240 (IPE) + cart. sup. 0.500 m 114.71 0.015 3.50 0.15 1.00 - - 
  121/122   Acero (S275) IPE-240 (IPE) + carts. inf. 1.000 m y 0.500 m 211.73 0.027 6.18 0.15 1.00 - - 
  124/122   Acero (S275) IPE-240 (IPE) + carts. inf. 1.000 m y 0.500 m 211.73 0.027 6.18 0.15 1.00 - - 
  123/124   Acero (S275) IPE-240 (IPE) + cart. inf. 0.500 m 114.71 0.015 3.50 0.15 1.00 - - 
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 2.1.4.- Tensiones 
 
Barras 
TENSIÓN MÁXIMA 
TENS. () APROV. (%) Pos. (m) N (Tn) Ty (Tn) Tz (Tn) Mt (Tn·m) My (Tn·m) Mz (Tn·m) 
120/121 0.9100 91.00 3.000 -7.3926 0.0000 -3.4741 0.0000 7.4038 0.0000 
121/122 0.6714 67.14 1.000 -6.2193 0.0000 -3.6026 0.0000 -5.1205 0.0000 
124/122 0.6714 67.14 1.000 -6.2193 0.0000 -3.6026 0.0000 -5.1205 0.0000 
123/124 0.9100 91.00 3.000 -7.3926 0.0000 3.4741 0.0000 -7.4038 0.0000 
 
 
 
 
 
 2.1.5.- Flechas (Barras) 
 
Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
120/121 - 0.00 2.250 2.80 - 0.00 2.250 4.60 
- L/(>1000) 3.500 L/457 - L/(>1000) 2.250 L/760 
121/122 - 0.00 3.811 7.90 - 0.00 3.811 11.69 
- L/(>1000) 6.185 L/394 - L/(>1000) 3.811 L/529 
124/122 - 0.00 3.811 7.90 - 0.00 3.811 11.69 
- L/(>1000) 6.185 L/394 - L/(>1000) 3.811 L/529 
123/124 - 0.00 2.250 2.80 - 0.00 2.250 4.60 
- L/(>1000) 3.500 L/457 - L/(>1000) 2.250 L/760 
 
 2.2. Correas 
 
 2.2.1. Datos de la obra 
 
Separación entre pórticos: 5.00 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 10.00 Kg/m2 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 Kg/m2 
Sin cerramiento en laterales. 
  
 2.2.2. Normas y combinaciones 
 
Perfiles CTE 
 Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente para 
 Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m 
Perfiles CTE 
 Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente para 
 Cota de nieve: 530 m 
Desplazamient Acciones características 
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2.2.3. Datos de viento 
 
Según CTE DB-SE AE (España)  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos 
aislados, 
como árboles o construcciones pequeñas 
Profundidad nave industrial: 130.00 
Sin huecos. 
Hipótesis aplicadas: 
    1 - 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J 
    2 - 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J 
    3 - 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J 
    4 - 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J 
    5 - 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J 
    6 - 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J 
    7 - 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J 
    8 - 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J 
    9 - 90 grados. Presión en las zonas B, I 
    10 - 90 grados. Presión en las zonas C, I 
    11 - 270 grados. Presión en las zonas A, F, G 
    12 - 270 grados. Presión en las zonas B, H 
    13 - 270 grados. Presión en las zonas B, I 
    14 - 270 grados. Presión en las zonas C, I 
  
 2.2.4. Datos de nieve 
 
 Según CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 6 
Altitud topográfica: 530.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
Hipótesis aplicadas: 
    1 - Sobrecarga de nieve 1 
    2 - Sobrecarga de nieve 2 
    3 - Sobrecarga de nieve 3 
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2.2.5. Aceros en perfiles 
 
Tipo acero A
ce
Lim. 
elástico 
Módulo de 
elasticidad 
Aceros  2396 2099898 
 
  
  
Datos de pórticos 
Pó Tipo Geometría Tipo 
1 Dos 
aguas 
Luz izquierda: 6.00 
m. 
Luz derecha: 6.00 
m. 
Alero izquierdo: 3.50 
Pórtico 
rígido 
 
Datos de correas de cubierta 
Parámetros de cálculo Descripción de 
Límite flecha: L / 250 
Número de vanos: Dos 
vanos 
Tipo de perfil: ZF-
160x2.5 
Separación: 1.20 m. 
Comprobación 
El perfil seleccionado cumple todas las 
comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Tensión: 95.79 % 
 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de Peso lineal Peso superficial 
Correas de 12 69.10 5.76 
 
 2.2.6. Cargas en barras 
 
Barr Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubi Carga permanente Unifo --- 0.07 EG: (0.00, 0.00, -
Cubi 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, Faja 0.00/0.17 0.49 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, Faja 0.17/1.00 0.16 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, Faja 0.00/0.17 0.09 EXB: (0.00, 0.00, -
Cubi 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, Faja 0.17/1.00 0.09 EXB: (0.00, 0.00, -
Cubi 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, Faja 0.00/0.17 0.42 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, Faja 0.17/1.00 0.16 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, Faja 0.00/0.17 0.09 EXB: (0.00, 0.00, -
Cubi 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, Faja 0.17/1.00 0.09 EXB: (0.00, 0.00, -
Cubi 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, Faja 0.00/0.83 0.17 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, Faja 0.83/1.00 0.44 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, Faja 0.00/0.83 0.03 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, Faja 0.83/1.00 0.03 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, Faja 0.00/0.83 0.17 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, Faja 0.83/1.00 0.44 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, Faja 0.00/0.83 0.03 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, Faja 0.83/1.00 0.03 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 90 grados. Presión en las zonas B, I Unifo --- 0.25 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 90 grados. Presión en las zonas C, I Unifo --- 0.25 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 270 grados. Presión en las zonas A, F, G Faja 0.00/0.42 0.66 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 270 grados. Presión en las zonas A, F, G Faja 0.42/1.00 0.65 EXB: (0.00, 0.00, 
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Cubi 270 grados. Presión en las zonas B, H Unifo --- 0.30 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 270 grados. Presión en las zonas B, I Unifo --- 0.25 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 270 grados. Presión en las zonas C, I Unifo --- 0.25 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi Sobrecarga de nieve 1 Unifo --- 0.59 EG: (0.00, 0.00, -
Cubi Sobrecarga de nieve 2 Unifo --- 0.30 EG: (0.00, 0.00, -
Cubi Sobrecarga de nieve 3 Unifo --- 0.59 EG: (0.00, 0.00, -
Cubi Carga permanente Unifo --- 0.07 EG: (0.00, 0.00, -
Cubi 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, Faja 0.00/0.83 0.17 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, Faja 0.83/1.00 0.44 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, Faja 0.00/0.83 0.03 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, Faja 0.83/1.00 0.03 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, Faja 0.00/0.83 0.17 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, Faja 0.83/1.00 0.44 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, Faja 0.00/0.83 0.03 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, Faja 0.83/1.00 0.03 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, Faja 0.00/0.17 0.49 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, Faja 0.17/1.00 0.16 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, Faja 0.00/0.17 0.09 EXB: (0.00, 0.00, -
Cubi 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, Faja 0.17/1.00 0.09 EXB: (0.00, 0.00, -
Cubi 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, Faja 0.00/0.17 0.42 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, Faja 0.17/1.00 0.16 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, Faja 0.00/0.17 0.09 EXB: (0.00, 0.00, -
Cubi 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, Faja 0.17/1.00 0.09 EXB: (0.00, 0.00, -
Cubi 90 grados. Presión en las zonas B, I Unifo --- 0.25 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 90 grados. Presión en las zonas C, I Unifo --- 0.25 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 270 grados. Presión en las zonas A, F, G Faja 0.00/0.42 0.66 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 270 grados. Presión en las zonas A, F, G Faja 0.42/1.00 0.65 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 270 grados. Presión en las zonas B, H Unifo --- 0.30 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 270 grados. Presión en las zonas B, I Unifo --- 0.25 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi 270 grados. Presión en las zonas C, I Unifo --- 0.25 EXB: (0.00, 0.00, 
Cubi Sobrecarga de nieve 1 Unifo --- 0.59 EG: (0.00, 0.00, -
Cubi Sobrecarga de nieve 2 Unifo --- 0.59 EG: (0.00, 0.00, -
Cubi Sobrecarga de nieve 3 Unifo --- 0.30 EG: (0.00, 0.00, -
 
     Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X 
coincidente con la barra. 
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3. Descripción de la estructura del almacén 
 
 La solución adoptada para la estabilidad del almacén es la tradicional a base 
de muros de carga, mediante bloques cerámicos tomados con mortero de cemento, 
cimentación corrida de hormigón armado, bajo muros, estructura horizontal a base 
de viguetas apoyadas sobre zunchos perimetrales que repartirán carga sobre muros 
portantes. 
 
 La cimentación es sobre zapatas de hormigón armado bajo muros de carga 
según plano. La Tensión admisible considerada, según estudio geotécnico es de 
2,00 kg/cm2. 
 
 Los forjados se proyectan a base de viguetas semirresistentes y bovedillas de 
hormigón para el entrevigado, rematados con capa de compresión de 5 cm. de 
espesor, con las correspondientes armaduras de reparto. 
 
 
3.1. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 
 
 3.1.1 Muros 
 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de fábrica 0-1 (  0.12,  9.88) (  9.88,  9.88) 1 0.12+0.12=0.24 
M2 Muro de fábrica 0-1 (  0.12,  0.12) (  9.88,  0.12) 1 0.12+0.12=0.24 
M3 Muro de fábrica 0-1 (  0.12,  0.15) (  0.12,  9.85) 1 0.12+0.12=0.24 
M4 Muro de fábrica 0-1 (  5.00,  0.15) (  5.00,  9.85) 1 0.12+0.12=0.24 
M5 Muro de fábrica 0-1 (  9.88,  0.15) (  9.88,  9.85) 1 0.12+0.12=0.24 
 
Empujes y zapata del muro 
 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.600 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.18 der.:0.18 canto:0.40 
M2 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.600 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.18 der.:0.18 canto:0.40 
M3 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.600 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.18 der.:0.18 canto:0.40 
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M4 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.600 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.18 der.:0.18 canto:0.40 
M5 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.600 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.18 der.:0.18 canto:0.40 
 
 
3.2. Losas y elementos de cimentación 
 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
   
 
3.3. Listado de paños 
  
Tipos de forjados considerados 
 
Nombre Descripción 
f1 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 70 cm 
Bovedilla: Hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.107 m³/m² 
Peso propio: 0.373 Tn/m² 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta armada 
 
 
3.4. Normas consideradas 
 
Hormigón: EHE-08-CTE 
Aceros conformados: CTE DB-SE A 
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
Forjados de viguetas: EHE-08 
  
 
3.5. Acciones consideradas 
 
 3.5.1. Gravitatorias 
 
Planta S.C.U(Tn/m²) Cargas muertas(Tn/m²) 
Forjado 1 0.20 0.20 
Cimentación 0.00 0.00 
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3.5.2. Viento 
 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
 
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 
 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la 
dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma 
automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la 
Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado 
de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 
 
qe = qb · ce · cp 
 
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
 
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones 
del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el 
terreno del punto considerado. 
 
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 del apartado 
3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
 
 
 Viento X Viento Y 
qb 
(Tn/m²) esbeltez 
cp (presión) 
 
cp (succión) 
 
esbeltez cp (presión) 
 
cp (succión) 
 
0.04 0.35 0.70 -0.34 0.35 0.70 -0.34 
 
 
Anchos de banda 
Plantas Ancho de banda Y(m) Ancho de banda X(m) 
En todas las plantas 10.00 10.00 
 
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
 
Cargas de viento 
Planta Viento X(Tn) Viento Y(Tn) 
Forjado 1 1.344 1.344 
 
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado 
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que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una 
excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 
  
 3.5.3. Sismo  
 
 Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 
  
Provincia: ALMERÍA Término: HUERCAL-OVERA 
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 
Aceleración sísmica básica (ab): 0.130 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 
Coeficiente de contribución (K): 1.00 
Coeficiente adimensional de riesgo (): 1 
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.036 
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x  x ab): 0.135 g 
Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 
Amortiguamiento: 6% (respecto del amortiguamiento crítico) 
Fracción de la sobrecarga a considerar: 1.00 
Número de modos: 3 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno 
  
 
 3.5.4. Hipótesis de carga 
 
Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
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3.6. Estados límite 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente 
para mantenimiento 
Cota de nieve: 530 m 
E.L.U. de rotura. Hormigón en 
cimentaciones 
CTE 
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente 
para mantenimiento 
Cota de nieve: 530 m 
 
Tensiones sobre el terreno Acciones características 
Desplazamientos Acciones características 
 
 
3.7. Situaciones de proyecto 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
Situaciones no sísmicas
 
Con coeficientes de combinación 
 
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
 
Sin coeficientes de combinación 
 
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
 
 
Situaciones sísmicas
 
Con coeficientes de combinación 
 
≥ ≥
γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
 
 
 
Sin coeficientes de combinación 
 
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1
G A Q
 
 
Donde: 
 
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
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AE Acción sísmica 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ, Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
 (i > 1) para situaciones no sísmicas 
(i  ≥1) para situaciones sísmicas 
γA Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
ψp, Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 (i > 1) para situaciones no sísmicas 
(i  ≥ 1) para situaciones sísmicas 
 
 3.7.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de 
combinación (ψ) 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 
 
Coeficientes de combinación (ψ) 
 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.00 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Sismo (A)     
 
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 
 
Coeficientes de combinación (ψ) 
 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.20 0.20 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(1) 
Notas: 
(1)
 Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán 
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 
 
Coeficientes de combinación (ψ) 
 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Sismo (A)     
 
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 
 
Coeficientes de combinación (ψ) 
 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 
Acompañamiento (ψa) 
 Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.20 0.20 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(1) 
Notas: 
(1)
 Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán 
 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos
 
 
Situación 1: Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 1.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A)   
 
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
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Sismo (A) -1.00 1.00 
3.8. Materiales utilizados 
 
 3.8.1. Hormigones 
 
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 
1.30 a 1.50 
 
 3.8.2. Aceros por elemento y posición 
 
  3.8.2.1. Aceros en barras 
 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm²; s = 
1.00 a 1.15 
 
  3.8.2.2. Aceros en perfiles 
 
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(kp/cm²) Módulo de elasticidad(kp/cm²) 
Aceros conformados  S235  2396 2099898 
Aceros laminados  S275  2803 2100000 
 
 3.8.3. Muros de fábrica 
 
Módulo de cortadura (G): 4000 kp/cm² 
Módulo de elasticidad (E): 10000 kp/cm² 
Peso específico: 1.5 Tn/m³ 
Tensión de cálculo en compresión: 20 kp/cm² 
Tensión de cálculo en tracción: 2 kp/cm² 
 
  
 
Huercal-Overa, Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Javier Segura Sánchez 
 
Especialidad “Mecanización y Construcciones Rurales” 
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
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Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad 
de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ILU ALMACEN                360 W 
EMERGENCIA                  16 W 
FUERZA                    3000 W 
NAVE PRINCIPAL           18458 W 
 TOTAL....     21834 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 5002  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16832  
- Potencia Máxima Admisible (W): 27712  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 21834 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
4416x1.25+21419.6=26939.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=26939.6/1,732x400x0.8=48.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  77.6 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.5  
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e(parcial)=20x26939.6/30.71x400x16=2.74 V.=0.69 % 
e(total)=0.69% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 21834 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
4416x1.25+21419.6=26939.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=26939.6/1,732x400x0.8=48.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.17  
e(parcial)=0.5x26939.6/47.68x400x16=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 50 A.  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 21834 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
4416x1.25+21419.6=26939.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=26939.6/1,732x400x0.8=48.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.17  
e(parcial)=0.5x26939.6/47.68x400x16=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: ALMACEN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 3376 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3676.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3676.8/230x0.8=19.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.49  
e(parcial)=2x0.3x3676.8/50.15x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: ILU ALMACEN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
360x1.8=648 W. 
 
I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x17x648/51.32x230x1.5=1.24 V.=0.54 % 
e(total)=0.58% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
16x1.8=28.8 W. 
 
I=28.8/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
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e(parcial)=2x15x28.8/51.52x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: FUERZA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x20x3000/48.34x230x2.5=4.32 V.=1.88 % 
e(total)=1.91% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: NAVE PRINCIPAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 18458 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
4416x1.25+17742.8=23262.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=23262.8/1,732x400x0.8=41.97 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  59 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.18  
e(parcial)=20x23262.8/48.82x400x16=1.49 V.=0.37 % 
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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SUBCUADRO  
NAVE PRINCIPAL  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
NAVE 1                     720 W 
NAVE 2                     720 W 
NAVE 3                     720 W 
ILU EXT                    250 W 
NAVE 4                     720 W 
NAVE 5                     720 W 
NAVE 6                     720 W 
EMERENCIA                   56 W 
F1                        2500 W 
F2                        2500 W 
V1                        4416 W 
V2                        4416 W 
 TOTAL....     18458 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4626  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 13832  
 
 
Cálculo de la Línea: ILUMINACION 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2410 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
4338 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4338/230x0.8=23.58 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.42  
e(parcial)=2x0.3x4338/49.64x230x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: NAVE 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
720x1.8=1296 W. 
 
I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.16  
e(parcial)=2x50x1296/51.12x230x2.5=4.41 V.=1.92 % 
e(total)=2.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: NAVE 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
720x1.8=1296 W. 
 
I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.16  
e(parcial)=2x70x1296/51.12x230x2.5=6.17 V.=2.68 % 
e(total)=3.09% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: NAVE 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 90 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
720x1.8=1296 W. 
 
I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.16  
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e(parcial)=2x90x1296/51.12x230x2.5=7.94 V.=3.45 % 
e(total)=3.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: ILU EXT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
250x1.8=450 W. 
 
I=450/230x1=1.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.51  
e(parcial)=2x60x450/51.42x230x1.5=3.04 V.=1.32 % 
e(total)=1.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: ILUMINACION 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3988.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3988.8/1,732x400x0.8=7.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.52  
e(parcial)=0.3x3988.8/50.87x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: NAVE 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
720x1.8=1296 W. 
 
I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.16  
e(parcial)=2x50x1296/51.12x230x2.5=4.41 V.=1.92 % 
e(total)=2.32% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: NAVE 5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
720x1.8=1296 W. 
 
I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.16  
e(parcial)=2x70x1296/51.12x230x2.5=6.17 V.=2.68 % 
e(total)=3.08% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: NAVE 6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 90 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
720x1.8=1296 W. 
 
I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 42.16  
e(parcial)=2x90x1296/51.12x230x2.5=7.94 V.=3.45 % 
e(total)=3.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
 
Cálculo de la Línea: EMERENCIA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 56 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
56x1.8=100.8 W. 
 
I=100.8/230x1=0.44 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x70x100.8/51.51x230x1.5=0.79 V.=0.35 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: FUERZA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo:  
5000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.85  
e(parcial)=2x0.3x5000/49.05x230x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: F1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.56  
e(parcial)=2x60x2500/49.27x230x2.5=10.59 V.=4.6 % 
e(total)=5.02% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: F2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.56  
e(parcial)=2x70x2500/49.27x230x2.5=12.35 V.=5.37 % 
e(total)=5.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: VENTILADORES 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8832 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
4416x1.25+4416=9936 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=9936/1,732x400x0.8=17.93 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.44  
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e(parcial)=0.3x9936/50.16x400x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: V1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4416 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
4416x1.25=5520 W. 
 
I=5520/1,732x400x0.8x1=9.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.69  
e(parcial)=50x5520/49.94x400x2.5x1=5.53 V.=1.38 % 
e(total)=1.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: V2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4416 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
4416x1.25=5520 W. 
 
I=5520/1,732x400x0.8x1=9.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.69  
e(parcial)=70x5520/49.94x400x2.5x1=7.74 V.=1.93 % 
e(total)=2.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA 26939.6 20 4x16Al 48.61 77.6 0.69 0.69 63 
LINEA GENERAL ALIMENT. 26939.6 0.5 4x16+TTx16Cu 48.61 73 0.01 0.01 75 
DERIVACION IND. 26939.6 0.5 4x16+TTx16Cu 48.61 73 0.01 0.02 63 
ALMACEN 3676.8 0.3 2x6Cu 19.98 40 0.01 0.04  
ILU ALMACEN 648 17 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.54 0.58 16 
EMERGENCIA 28.8 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 15 0.02 0.06 16 
FUERZA 3000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 1.88 1.91 20 
NAVE PRINCIPAL 23262.8 20 4x16+TTx16Cu 41.97 59 0.37 0.39 40 
 
Subcuadro NAVE PRINCIPAL  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ILUMINACION 1 4338 0.3 2x6Cu 23.58 40 0.02 0.41  
NAVE 1 1296 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.63 21 1.92 2.33 20 
NAVE 2 1296 70 2x2.5+TTx2.5Cu 5.63 21 2.68 3.09 20 
NAVE 3 1296 90 2x2.5+TTx2.5Cu 5.63 21 3.45 3.86 20 
ILU EXT 450 60 2x1.5+TTx1.5Cu 1.96 15 1.32 1.73 16 
ILUMINACION 2 3988.8 0.3 4x2.5Cu 7.2 21 0.01 0.4  
NAVE 4 1296 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.63 21 1.92 2.32 20 
NAVE 5 1296 70 2x2.5+TTx2.5Cu 5.63 21 2.68 3.08 20 
NAVE 6 1296 90 2x2.5+TTx2.5Cu 5.63 21 3.45 3.85 20 
EMERENCIA 100.8 70 2x1.5+TTx1.5Cu 0.44 15 0.35 0.75 16 
FUERZA 5000 0.3 2x6Cu 27.17 40 0.02 0.41  
F1 2500 60 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 21 4.6 5.02 20 
F2 2500 70 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 21 5.37 5.79 20 
VENTILADORES 9936 0.3 4x6Cu 17.93 36 0.01 0.4  
V1 5520 50 4x2.5+TTx2.5Cu 9.96 18.5 1.38 1.78 20 
V2 5520 70 4x2.5+TTx2.5Cu 9.96 18.5 1.93 2.33 20 
 
 
 
 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
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Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo de 
circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con 
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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1. Introducción 
 
 En el presente proyecto se prevé una nave para explotación avícola, ésta 
tiene una capacidad estimada de 28.000 pollos, por lo que según anexo III de la ley 
7/2007, de 9 de julio de gestión integrada de la calidad ambiental, la actividad se 
engloba dentro de la categoría 10.10, estando por tanto afectada por el trámite de 
calificación ambiental. 
 
 
2. Objeto de la actividad 
 
 Una de las actividades previstas para mejora de rentabilidad de las fincas que 
se llevará a cabo, consiste en el engorde de pollos en régimen intensivo, para su 
posterior venta. 
 
 
3. Emplazamiento 
 
 La situación y emplazamiento de la nave quedan reflejados en los planos 
adjuntos al presente proyecto, siendo su localización exacta el paraje “El Camino de 
los Alamillos” del término municipal de Huercal-Overa (Almería). 
 
 
4. Maquinaria, equipos y proceso productivo 
 
 Durante las obras, el sistema de excavación utilizado será el convencional, 
por medio de maquinaria, empleándose retroexcavadora y camiones para retirar el 
material de la excavación. El hormigón será de central, utilizándose camión grúa 
para su vertido. 
 
 
5. Materiales empleados, almacenados y producidos 
 
 Los materiales empleados y almacenados en las instalaciones corresponden 
principalmente a aperos y herramientas relacionados con la avicultura, así como 
envases de piensos y medicamentos. 
 
 
6. Riesgos previsibles y Medidas correctoras 
  
 6.1 Ruidos y vibraciones 
 
Producidos por la maquinaria empleada en la obra, principalmente 
retroexcavadora y camiones hormigonera. Se evitará tener los motores encendidos 
más tiempo del realmente necesario. Toda la maquinaria que se use deberá cumplir 
la normativa vigente sobre emisiones acústicas. 
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6.2 Emisiones a la atmósfera 
 
Producidas por la maquinaria de obra, en cuenta en el periodo de 
duración de la construcción. Se evitarán en lo posible, no utilizando las maquinas de 
forma innecesaria, ni por mas tiempo del realmente imprescindible. 
 
 6.3 Utilización del agua y vertidos líquidos 
 
Los vertidos líquidos provienen fundamentalmente del lavado de las 
herramientas al terminar la jornada laboral. Esta agua es de escasa cuantía, siendo 
su principal contaminante restos de cemento. En ningún caso se verterá éste agua 
en el medio, dada su escasa cuantía se almacenará en un bidón para su posterior 
utilización en la fabricación del hormigón.  
 
Otro tipo de vertidos puede provenir de la eliminación de aceites y 
combustibles de la maquinaria. Se evitará en todo caso la limpieza de estas 
máquinas en el lugar de trabajo, realizándose en lugares habilitados para ello. 
 
 
 6.4 Generación, almacenamiento y eliminación de residuos 
 
  Los residuos sólidos procedentes de la obra se depositarán en 
contenedores habilitados para ello. Se retirará una vez hayan concluido estas. 
 
  Los residuos generados se almacenan en contenedores situados en el 
exterior de la nave, diferenciándose entre residuos orgánicos, inorgánicos, envases 
nocivos y medicamentos. 
 
 6.5 Almacenamiento de productos 
 
  Los productos almacenados en la nave corresponden a alimentos de 
los animales de la explotación y medicamentos. 
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7. Medidas de seguimiento y control 
 
Control del nivel de residuos generados, adecuando la capacidad de los 
contenedores al volumen producido 
 
Control de las condiciones de almacenamiento de los residuos orgánicos, siguiendo 
la normativa al respecto. 
 
Control de los contenedores de envases de medicamentos, con  gestión de su 
eliminación con empresa autorizada, según reglamentación vigente. 
 
Control de ruidos en  el transcurso de las obras. 
 
Control de los niveles de aceite y las pérdidas de aceite y combustible de la 
maquinaria empleada en las obras. 
 
Control de tubos de escape y otras fuentes de emisión de gases de la maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huercal-Overa, Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Javier Segura Sánchez 
Especialidad “Mecanización y Construcciones Rurales” 
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CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos 
 
4 CIMENTACIONES DIRECTAS 
   
4.6 Control 
   
4.6.1 
Generalidades 
 1. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas 
para asegurar la conservación en buen estado de las cimentaciones. 
  2. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad 
potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la 
presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han 
tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la 
presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan 
dar lugar bajo las cimentaciones. En el caso en que se construyan 
edificaciones próximas, deben tomarse las oportunas medidas que 
permitan garantizar el mantenimiento intacto del terreno y de sus 
propiedades tenso-deformacionales. 
  3. La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del 
mal estado de las zapatas (ataques de aguas selenitosas, 
desmoronamiento por socavación, etc.); de la parte enterrada de 
pilares y muros o de las redes de agua potable y de saneamiento. En 
tales casos debe procederse a la observación de la cimentación y del 
terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes 
verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que 
se pueda conocer la causa del fenómeno. 
  4. En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas 
sobre la cimentación que pueda poner en peligro su seguridad, tales 
como: 
 
a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 
b) pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 
c) excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que 
pongan en peligro su estabilidad. 
  5. Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las 
dispuestas sobre los sótanos, no serán superiores a las especificadas 
en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que 
para el que fueran proyectados. No se almacenarán materiales que 
puedan ser dañinos para los hormigones. 
  6. Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos 
párrafos anteriores debe ser autorizada por el Director de Obra e 
incluida en el proyecto. 
   
4.6.2 
Comprobaciones a 
realizar sobre el 
terreno de 
cimentación 
 1. Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la 
confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4. Se 
comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 
previsiones del proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la 
profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su 
forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará 
a la documentación final de obra. Estos planos quedarán incorporados 
a la documentación de la obra acabada.  
 
            En particular se debe comprobar que: 
a) el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y 
apreciablemente la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio 
geotécnico; 
b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 
previstas; 
c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar 
a la supuesta en el estudio geotécnico; 
d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, 
pozos, etc; 
e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación 
o arrastres. 
   
 ANEJO 7: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  107 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
4.6.3 
Comprobaciones a 
realizar sobre los 
materiales de 
construcción 
 1. Se comprobará que: 
 
a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de 
edificación y son idóneos para la construcción; 
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto. 
   
4.6.4 
Comprobaciones 
durante la 
ejecución 
 1. Se dedicará especial atención a comprobar que: 
 
a) el replanteo es correcto; 
b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 
c) se están empleando los materiales objeto de los controles ya 
mencionados; 
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias 
del proyecto; 
e) los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales 
previstos en el proyecto; 
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto; 
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran 
correctamente situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto; 
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el 
proyecto; 
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 
l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el 
estado de las contiguas, ya sean también nuevas o existentes; 
m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están 
correctamente situadas; 
n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las 
especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos o 
daños a estructuras vecinas; 
o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando 
correctamente. 
   
4.6.5 
Comprobaciones 
finales 
 1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
 
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 
b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 
c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo 
exige el proyecto o el Director de Obra; 
d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de 
humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo 
drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos 
expansivos. 
  2. Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para 
cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4 será 
obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar 
el asiento de las zonas más características de la obra, en las siguientes 
condiciones: 
 
a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual 
perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil, durante 
todo el periodo de observación; 
b) el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la 
edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, 
se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como 
mínimo. En cualquier caso el número mínimo de referencias de 
nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm; 
c) la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier 
anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable 
efectuarlas al completarse el 50% de la estructura al final de la misma, 
y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación; 
d) el resultado final de las observaciones se incorporará a la 
documentación de la obra. 
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7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   
7.2 EXCAVACIONES 
   
7.2.4 Control de 
movimientos 
 1. Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de 
la excavación, utilizando una adecuada instrumentación si: 
 
a) no es posible descartar la presencia de estados límite de 
servicio en base al cálculo o a medidas prescriptivas; 
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 
  2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer: 
 
c) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con 
objeto de poder deducir las presiones efectivas que se van 
desarrollando en el mismo; 
d) movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder 
definir el desarrollo de deformaciones; 
e) en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la 
superficie límite para su análisis retrospectivo, del que 
resulten los parámetros de resistencia utilizables para el 
proyecto de las medidas necesarias de estabilización; 
f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la 
necesidad de adoptar medidas urgentes de estabilización. 
   
7.3 RELLENOS 
   
7.3.3 
Procedimientos de 
colocación y 
compactación del 
relleno 
 1. Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del 
relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su objeto y 
comportamiento previstos. 
2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben 
asegurar su estabilidad en todo momento evitando además cualquier 
perturbación del subsuelo natural.   
  3. El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a 
conseguir y de los siguientes factores: 
 
a) naturaleza del material; 
b) método de colocación; 
c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones; 
d) espesores inicial y final de tongada; 
e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones; 
f) uniformidad de compactación; 
g) naturaleza del subsuelo; 
h) existencia de construcciones adyacentes al relleno. 
  4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en 
tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía 
pequeña para evitar daño a estas construcciones. 
  5. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse 
cualquier suelo blando existente. 
   
7.3.4 Control del 
relleno 
 
 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de 
humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedece a lo 
especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto. 
  2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como 
porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia 
como el Proctor. 
  3. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de 
tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se 
comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir 
el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, 
comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de 
compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo 
de métodos sísmicos o dinámicos. 
  4. La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales como: 
 
a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de 
contención; 
b) modificación significativa de la granulometría en materiales 
blandos o quebradizos. 
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7.4 GESTIÓN DEL AGUA 
   
7.4.2 
Generalidades 
 1. A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control del 
agua freática (agotamientos o rebajamientos) y el análisis de las 
posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 
roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o 
tubificación). 
   
7.4.2 
Agotamientos y 
rebajamientos del 
agua freática 
 1. Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de reducción 
de sus presiones debe necesariamente basarse en los resultados de un 
estudio previo geotécnico e hidrogeológico. 
  2. Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se 
hará: 
 
a) por gravedad; 
b) por aplicación de vacío; 
c) por electroósmosis. 
  3. En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una 
subsidencia inaceptable en el entorno, el esquema de agotamiento 
podrá ir acompañado de un sistema de recarga de agua a cierta 
distancia de la excavación. 
  4. El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las siguientes 
condiciones: 
 
a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar 
inestabilidades, tanto en taludes como en el fondo de la 
excavación, como por ejemplo las debidas a presiones 
intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro de 
inferior permeabilidad; 
b) el esquema de achique no debe promover asientos 
inaceptables en obras o servicios vecinos, ni interferir 
indebidamente con esquemas vecinos de explotación del agua 
freática; 
c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo en 
el trasdós o en la base de la excavación. Deben emplearse al 
efecto filtros o geocompuestos adecuados que aseguren que el 
agua achicada no transporta un volumen significativo de finos;  
d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte 
negativamente al entorno; 
e) la explotación del esquema de achique debe asegurar los 
niveles freáticos y presiones intersticiales previstos en el 
proyecto, sin fluctuaciones significativas; 
f) deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar 
la continuidad del achique; 
g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible; 
h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar el 
desarrollo de niveles freáticos, presiones intersticiales y 
movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al 
entorno; 
i) en caso de achiques de larga duración además debe 
comprobarse el correcto funcionamiento de los elementos de 
aspiración y los filtros para evitar perturbaciones por corrosión 
o depósitos indeseables. 
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7.4.3 Roturas 
hidráulicas 
 1. Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de 
roturas hidráulicas: 
 
a) roturas por subpresión de una estructura enterrada o un 
estrato del subsuelo cuando la presión intersticial supera la 
sobrecarga media total; 
b) rotura por levantamiento del fondo de una excavación del 
terreno del borde de apoyo de una estructura, por excesivo 
desarrollo de fuerzas de filtración que pueden llegar a anular 
la presión efectiva pudiendo iniciarse el sifonamiento; 
c) rotura por erosión interna que representa el mecanismo de 
arrastre de partículas del suelo en el seno de un estrato, o en 
el contacto de dos estratos de diferente granulometría, o de 
un contacto terreno-estructura; 
d) rotura por tubificación, en la que se termina constituyendo, 
por erosión remontante a partir de una superficie libre, una 
tubería o túnel en el terreno, con remoción de apreciables 
volúmenes de suelo y a través de cuyo conducto se producen 
flujos importantes de agua. 
  2. Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas necesarias 
encaminadas a reducir los gradientes de filtración del agua. 
  3. Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua 
consistirán, según proceda en: 
 
e) incrementar, por medio de tapices impermeables, la longitud 
del camino de filtración del agua; 
f) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de los 
finos del terreno; 
g) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del 
terreno. 
  4. Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la expresión 
(2.1) siendo: 
 
Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst (7.1) 
Ed,stb = Gd,stb (7.2) 
Donde: Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras 
Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras 
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
permanentes desestabilizadoras 
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
variables desestabilizadoras 
Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
permanentes estabilizadoras 
  5. Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos 
coeficientes de mayoración de 1 y 1,5 a los valores característicos de 
las acciones permanentes y variables desestabilizadoras, 
respectivamente. 
  6. El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 0,9 
al valor característico de las acciones permanentes estabilizadoras. 
  7. En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la resistencia 
al esfuerzo cortante del terreno se aplicarán los siguientes coeficientes 
de seguridad parciales γM: 
 
a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = γc´ = γΦ´ 
= 1,25 
b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = γcu = 
1,40 
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9 ANCLAJES AL TERRENO 
   
9.4 Condiciones 
constructivas y de 
control 
 
 1. Para la ejecución de los anclajes así como para la realización de 
ensayos de control mencionados en 9.1.5 y su supervisión, se 
consideran válidas las especificaciones contenidas en la norma UNEEN 
1537:2001. 
 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero 
 
12 CONTROL DE CALIDAD 
   
12.1 
Generalidades 
 1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra 
para su aceptación, con independencia del realizado por el constructor. 
  2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de 
mínimos se especifican en este DB, así como los resultados que de ella 
se deriven, han de quedar registradas documentalmente en la 
documentación final de obra. 
   
12.2 Control de 
calidad de la 
documentación del 
proyecto 
 1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el 
proyecto define en forma precisa tanto la solución estructural adoptada 
como su justificación y los requisitos necesarios para la construcción. 
   
12.3 Control de 
calidad de los 
materiales 
 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el 
fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de la traza que 
permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura 
con el certificado de origen que lo avala. 
  2. Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen 
características no avaladas por el certificado de origen del material (por 
ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en 
capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante 
ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
  3. Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden 
cubiertos por una normativa nacional específica a la que referir la 
certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, 
etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones de prestigio 
reconocido. 
   
12.4 Control de 
calidad de la 
fabricación 
 1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la 
documentación de taller y su control tiene por objetivo comprobar su 
coherencia con la especificada en la documentación general del 
proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada 
dimensión respetan las generales, que la preparación de cada 
superficie será adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento 
supuesto, etc.). 
  2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que 
ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 
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12.4.1 Control de 
calidad de la 
documentación de 
taller 
 1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se 
comprobará que la documentación consta, al menos, los siguientes 
documentos: 
 
a) Una memoria de fabricación que incluya: 
i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada 
componente, así como su coherencia con el sistema 
general de tolerancias, los procedimientos de corte, 
de doblado, el movimiento de las piezas, etc. 
ii. los procedimiento de soldadura que deban 
emplearse, preparación de bordes, precalentamientos 
requeridos etc. 
iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre 
aquellas que formarán parte de las uniones soldadas, 
las que constituirán las superficies de contacto en 
uniones atornilladas por rozamiento o las destinadas 
a recibir algún tratamiento de protección. 
b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, 
tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de 
triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada componente 
simple si el elemento requiriese varios componentes simples, 
con toda la información precisa para su fabricación y, en 
particular: 
i. El material de cada componente. 
ii. La identificación de perfiles y otros productos. 
iii. Las dimensiones y sus tolerancias. 
iv. Los procedimientos de fabricación (tratamientos 
térmicos, mecanizados, forma de ejecución de los 
agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas a 
emplear. 
v. Las contraflechas. 
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, 
dimensiones forma de apriete de los tornillos 
(especificando los parámetros correspondientes). 
vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de 
los cordones, el tipo de preparación, el orden de 
ejecución, etc. 
c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los 
procedimientos de control interno de producción desarrollados 
por el fabricante, especificando los elementos a los que se 
aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no 
destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las 
decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, 
etc. 
  2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad 
entre los distintos procedimientos de fabricación y entre éstos y los 
materiales empleados. 
   
12.4.2 Control de 
calidad de la 
fabricación 
 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios 
empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 
  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden 
y con las herramientas especificadas (especialmente en el caso de las 
labores de corte de chapas y perfiles), que el personal encargado de 
cada operación posee la cualificación adecuada (especialmente en el 
caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de 
trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 
   
12.5 Control de 
calidad del 
montaje 
 1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación 
de montaje y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia 
con la especificada en la documentación general del proyecto. 
  2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta 
se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 
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12.5.1 Control de 
calidad de la 
documentación de 
montaje 
 1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará que la 
documentación consta, al menos, de los siguientes documentos: 
 
a) Una memoria de montaje que incluya: 
i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada 
componente la descripción de las ayudas al montaje 
(casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, 
elementos de guiado, etc.), la definición de las 
uniones en obra, los medios de protección de 
soldaduras, los procedimientos de apriete de 
tornillos, etc. 
ii. las comprobaciones de seguridad durante el montaje. 
b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática 
la posición y movimientos de las piezas durante el montaje, 
los medios de izado, los apuntalados provisionales y en, 
general, toda la información necesaria para el correcto manejo 
de las piezas. 
c) Un plan de puntos de inspección que indique los 
procedimientos de control interno de producción desarrollados 
por el montador, especificando los elementos a los que se 
aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no 
destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las 
decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, 
etc. 
  2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de 
cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias 
(en especial en lo que al replanteo de placas base se refiere). 
   
12.5.2 Control de 
calidad del 
montaje 
 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios 
empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 
  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden 
y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de 
cada operación posee la cualificación adecuada, que se mantiene el 
adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada 
incumplimiento, etc. 
 
 
ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica 
 
8 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
   
8.1 Recepción de 
materiales 
 1. La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control 
de éstos, se encuentra regulado en documentos específicos. 
   
8.1.1 Piezas  1. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del 
suministrador sobre su resistencia y la categoría de fabricación. 
  2. Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las 
características especificadas en el proyecto, constatando que la piedra 
esta sana y no presenta fracturas. 
  3. Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con 
probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará 
la documentación que acredita que el valor declarado de la resistencia a 
compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE 
EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un 
plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de 
confianza citado. 
  4. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión 
declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma 
antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%. 
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  5. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, 
multiplicado por el factor δ de la tabla 8.1 debe ser no inferior al valor 
usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se trata de 
piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es el 
característico, se convertirá en el medio, utilizando el coeficiente de 
variación y se procederá análogamente. 
 
Tabla 8.1 Valores del factor δ 
 
Altura 
de 
pieza 
(mm) 
Menor dimensión horizontal de la pieza 
(mm) 
50 100 150 200 250 
50 0,85 0,75 0,70 – – 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 
100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 
≥250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 
      
 
  6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la 
resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido 
longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a través en su 
caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, 
procediéndose según los puntos anteriores. 
  7. Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de 
resistencia a compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se 
tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán según EN 
772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El 
valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1, no 
superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o 
igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el 
proyecto. 
  8. Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial 
tiene influencia predominante en la resistencia de la fábrica, su 
resistencia se podrá determinar con la última norma citada. 
  9. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o 
ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia de las 
piezas. 
   
8.1.2 Arenas  1. Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de 
suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en la que pueda 
conservarse limpia. 
  2. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
  3. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga 
preciso, se realizará una toma de muestras para la comprobación de 
características en laboratorio. 
  4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede 
a su corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la 
corrección cumple todas las condiciones exigidas. 
   
8.1.3 Cementos y 
cales 
 1. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes 
frente al agua, la humedad y el aire. 
  2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
   
8.1.4 Morteros 
secos preparados 
y hormigones 
preparados 
 1. En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la 
dosificación y resistencia que figuran en el envase corresponden a las 
solicitadas. 
  2. La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de 
material. 
  3. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las 
instrucciones del fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el 
tiempo de amasado y la cantidad de agua. 
  4. El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de 
uso definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse 
ésta sólo durante el plazo de uso definido por el fabricante. 
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8.2 Control de la 
fábrica 
 1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la 
resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa 
variable a través de la EN 1052-1. 
  2. Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las 
condiciones de categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el 
tipo de control de ejecución previsto en el proyecto, debe procederse a 
un recálculo de la estructura a partir de los parámetros constatados, y 
en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al caso. 
  3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros 
verticales, se emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han tenido 
en cuenta en las fórmulas de cálculo. 
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8.2.1 Categorías 
de ejecución 
 1. Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas 
siguientes. 
Categoría A: 
a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus 
especificaciones sobre tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, 
resistencia normalizada, succión, y retracción o expansión por 
humedad. 
b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la 
compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días. 
c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a 
compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y 
a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. 
d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra 
ejecutada, así como el control y la supervisión continuada por 
parte del constructor. 
Categoría B: 
a) Las piezas están dotadas de las especificación 
 correspondientes a la categoría A, excepto en lo que atañe a 
 las propiedades de succión, de retracción y expansión por 
 humedad. 
b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus 
 resistencias a compresión y a flexotracción, a 28 días. 
c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la 
 obra ejecutada, así como el control y la supervisión  continuada 
por parte del constructor. 
Categoría C: 
Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos  
 para la categoría B. 
 
Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales 
 
 
 
Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica 
 
 Posición Tolerancia, en 
mm 
Desplome En la altura del 
piso 
20 
 En la altura total 
del edificio 
50 
Axialidad  20 
Planeidad 
(1) 
En 1 metro 5 
 En 10 metros 20 
Espesor De la hoja del 
muro (2) 
±25 mm 
 Del muro 
capuchino 
completo 
+10 
(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos 
cualesquiera del elemento de fábrica. 
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente vinculada 
a las tolerancias de fabricación de las piezas (en fábricas a soga o a tizón). 
Puede llegar al +5% del espesor de la hoja. 
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8.3 Morteros y 
hormigones de 
relleno 
 1. Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de 
ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su manipulación 
posterior. 
  2. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el 
fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se 
desechará y no se reutilizará. 
  3. Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la 
absorción de las piezas de la fábrica y de las juntas de mortero, que 
pueden reducir su contenido de agua. 
  4. El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los 
huecos en que se vierta y sin segregación. 
  5. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua 
después de su amasado. 
  6. Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la 
resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-11:2000. 
  7. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se 
limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por 
tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no se segrega 
el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica 
tenga la resistencia precisa para soportar la presión del hormigón 
fresco. 
   
8.4 Armaduras  1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se 
colocarán en la fábrica sin que sufran daños que las inutilicen para su 
función (posibles erosiones que causen discontinuidades en la película 
autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina epoxídica o en el 
galvanizado). 
  2. Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se 
comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales que puedan 
afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre ellos. 
  3. Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las 
armaduras de tendel, y depósitos superficiales que afecten a la 
adherencia. 
  4. Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener 
las armaduras en su posición con el recubrimiento especificado. 
  5. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar 
que no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigón de 
relleno. 
  6. Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección 
facultativa, bien de manera expresa o por referencia a indicaciones 
reflejadas en planos. 
  7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con 
antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los 
huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán rellenando con 
mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 
   
8.5 Protección de 
fábricas en 
ejecución 
 1. Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por 
ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas. 
  2. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del 
mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, 
desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 
  3. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta 
el final del fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales 
como baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de 
aire. 
  4. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién 
construida por efecto de las heladas. 
  5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin 
arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar sometidos a 
cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisionalmente, para 
mantener su estabilidad. 
  6. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar 
inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. Para 
determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del muro, el tipo 
de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de exposición 
al viento. 
 
 ANEJO 7: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  118 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
SALUBRIDAD-Según el DB HS-Salubridad 
 
HS 1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
   
5 Construcción  En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas 
mínimas que deben reunir los productos, así como las condiciones de 
ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles 
especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en 
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del 
CTE. 
 
 
 
   
5.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, 
se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a 
las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a 
lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los 
cerramientos. 
   
5.1.1 Muros 
   
5.1.1.1 Condiciones de los 
pasatubos 
 Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para 
absorber los movimientos previstos. 
   
5.1.1.2 Condiciones de las 
láminas impermeabilizantes 
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
  Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente 
seco de acuerdo con las correspondientes especificaciones de 
aplicación. 
  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto 
materiales incompatibles químicamente. 
  En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
  El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de 
mortero en las fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de 
material que pueda suponer riesgo de punzonamiento. 
  Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben 
aplicarse imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina 
impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos. 
  Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben 
colocarse bandas de refuerzo en los cambios de dirección. 
   
5.1.1.3 Condiciones del 
revestimiento hidrófugo de 
mortero 
 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 
  Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor 
uniforme y el espesor total no debe ser mayor que 2 cm. 
  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente 
sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma 
por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. 
  En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al 
menos 25 cm. 
   
5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 
   
5.1.1.4.1 Revestimientos 
sintéticos de resinas 
 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de 
profundidad y deben rellenarse éstas con mortero pobre. 
  Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales 
compatibles con la resina. 
  Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento 
del muro. 
  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor 
que 5ºC o mayor que 35ºC. Salvo que en las especificaciones de 
aplicación se fijen otros límites. 
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  El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 
500 de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 
cm de anchura como mínimo µm. 
  Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 µm 
debe aplicarse una imprimación en torno a la fisura. Luego debe 
aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho 
mayor que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 µm. 
Finalmente deben aplicarse tres manos consecutivas, en intervalos 
de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un espesor total que no 
sea mayor que 1 mm. 
  Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté 
total o parcialmente expuesto a la intemperie debe cubrirse con una 
capa adecuada para protegerlo de las radiaciones ultravioleta. 
   
5.1.1.4.2 Polímeros Acrílicos  El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio. 
  El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas 
aproximadamente. El espesor no debe ser mayor que 100 µm. 
   
5.1.1.4.3 Caucho acrílico y 
resinas acrílicas 
 El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas 
superficiales. 
 
   
5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas 
   
5.1.1.5.1 Masillas a base de 
poliuretano 
 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material 
no adherente a la masilla para limitar la profundidad. 
  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 
  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
   
5.1.1.5.2 Masillas a base de 
siliconas 
 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material 
no adherente a la masilla para obtener la sección adecuada. 
   
5.1.1.5.3 Masillas a base de 
resinas acrílicas 
 Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben 
humedecerse ligeramente los bordes de la junta. 
  En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material 
no adherente a la masilla para obtener la sección adecuada. 
  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm. 
  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
   
5.1.1.5.4 Masillas asfálticas  Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas. 
   
5.1.1.6 Condiciones de los 
sistemas de drenaje 
 
 El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su 
vez, envolverse totalmente con una lámina filtrante. 
 
  Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la 
capa de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier 
punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. 
  Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de 
la capa de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en 
cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren. 
   
5.1.2 Suelos 
   
5.1.2.1 Condiciones de los 
pasatubos 
 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos 
previstos y estancos. 
   
5.1.2.2 Condiciones de las 
láminas impermeabilizantes 
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en 
las correspondientes especificaciones de aplicación. 
  Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente 
seco de acuerdo con las correspondientes especificaciones de 
aplicación. 
  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto 
materiales incompatibles químicamente. 
  Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
  La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe 
presentar algún tipo de resaltos de materiales que puedan suponer 
un riesgo de punzonamiento. 
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  Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o 
limpieza y las cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas 
y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no 
adheridas. 
  En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse 
bandas de refuerzo en los cambios de dirección. 
   
5.1.2.3 Condiciones de las 
arquetas 
 Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante 
bandas de caucho o similares que permitan el registro. 
   
5.1.2.4 Condiciones del 
hormigón de limpieza 
 El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse 
y tener como mínimo una pendiente del 1%. 
  Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el 
hormigón de limpieza del suelo o de la cimentación, la superficie de 
dicho hormigón debe allanarse. 
   
5.1.3 Fachadas 
   
5.1.3.1 Condiciones de la 
hoja principal 
 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua 
brevemente antes de su colocación. Cuando se utilicen juntas con 
resistencia a la filtración alta o moderada, el material constituyente 
de la hoja debe humedecerse antes de colocarse. 
  Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las 
esquinas para trabar la fábrica. 
  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el 
anclaje de dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que 
no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 
  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el 
anclaje de dicha hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que 
no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados. 
   
5.1.3.2 Condiciones del 
revestimiento intermedio 
 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y 
aplicarse de manera uniforme sobre éste. 
   
5.1.3.3 Condiciones del 
aislante térmico 
 Debe colocarse de forma continua y estable. 
  Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no 
rellene la totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el 
aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y 
deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el 
aislante. 
   
5.1.3.4 Condiciones de la 
cámara de aire ventilada 
 Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan 
cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire y en 
las llagas que se utilicen para su ventilación. 
   
5.1.3.5 Condiciones del 
revestimiento exterior 
 
 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
   
5.1.3.6 Condiciones de los 
puntos singulares 
 
 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse 
limpias para la aplicación del relleno y del sellado. 
   
5.1.4 Cubiertas 
   
5.1.4.1 Condiciones de la 
formación de pendientes 
 Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de 
soporte de la impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y 
limpia. 
 
 
 
 
   
5.1.4.2 Condiciones de la 
barrera contra el vapor 
 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los 
laterales de la capa de aislante térmico. 
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  Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
   
5.1.4.3 Condiciones del 
aislante térmico 
 Debe colocarse de forma continua y estable. 
   
5.1.4.4 Condiciones de la 
impermeabilización 
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en 
las correspondientes especificaciones de aplicación. 
  Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse 
adecuadamente los materiales. 
  La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la 
línea de máxima pendiente. 
  Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la 
misma dirección y a cubrejuntas. 
  Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben 
quedar alineados con los de las hileras contiguas. 
   
5.1.4.5 Condiciones de la 
cámara de aire ventilada 
 Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan 
cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. 
   
5.2 Control de la ejecución  El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones 
autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de 
la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la 
parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
  Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con 
los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el 
pliego de condiciones del proyecto. 
  Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución 
de la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que 
en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas 
señaladas en este Documento Básico. 
   
5.3 Control de la obra 
terminada 
 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de 
la parte I del CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas 
finales. 
 
 
HS 4-SUMINISTRO DE AGUA 
   
5 Construcción 
 
5.1 Ejecución  La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
  Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 
construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no 
empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores 
paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 
 
5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías 
 
5.1.1.1 
Condiciones 
generales 
 La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los 
objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, 
conservando las características del agua de suministro respecto de su 
potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias 
para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores 
condiciones para su mantenimiento y conservación. 
  Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o 
cámaras de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos 
técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas 
realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su 
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por 
conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado 
sistema de vaciado. 
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  El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si 
estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques 
fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 
  La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección 
frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación 
de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto 
con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de 
protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se 
procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera 
el caso, con corriente impresa. 
 
5.1.1.2 Uniones y 
juntas 
 Las uniones de los tubos serán estancas. 
  Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la 
absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías 
enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 
  En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos 
serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo 
pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede 
aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se 
sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo 
cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las 
uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
  Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por 
medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, 
se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe 
soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y 
de pestañas. 
  Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
 
5.1.1.3 Protecciones 
 
5.1.1.3.1 
Protección contra 
la corrosión 
 Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de 
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del 
terreno mediante la interposición de un elemento separador de material 
adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en 
toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que 
interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas 
especiales de la red, tales como codos, curvas. 
  Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o 
empotrados, según el material  de los mismos, serán: 
 
a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, 
bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de 
poliuretano. 
 
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
 
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua 
de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 
poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 
  Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se 
recubrirán con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de 
agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura 
aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones 
y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 
  Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, 
los tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. 
Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá 
de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m 
de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de 
suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de 
adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará 
una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. 
  Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en 
el apartado 6.3.2. 
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  Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de 
lo reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1 
 
5.1.1.3.2 
Protección contra 
las 
condensaciones 
 Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará 
la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá 
un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con 
capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas 
condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 
  Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el 
elemento de protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso 
utilizarse el mismo para ambas protecciones. 
  Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma 
UNE 100 171:1989. 
 
5.1.1.3.3 
Protecciones 
térmicas 
 Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
  Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda 
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará 
térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y 
al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la 
norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
 
5.1.1.3.4 
Protección contra 
esfuerzos 
mecánicos 
 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro 
tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales 
de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de 
mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el 
paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 
centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el 
fin de proteger al tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo 
una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 
  Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una 
junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o 
dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le 
transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 
  La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la 
sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en 
el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de 
estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender 
por debajo del 50 % de la presión de servicio. 
 
5.1.1.3.4 
Protección contra 
esfuerzos 
mecánicos 
 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro 
tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales 
de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de 
mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el 
paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 
centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el 
fin de proteger al tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo 
una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 
  Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una 
junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o 
dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le 
transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 
  La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la 
sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en 
el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de 
estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender 
por debajo del 50 % de la presión de servicio. 
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5.1.1.3.5 
Protección contra 
ruidos 
 Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el 
DB HR al respecto, se adoptarán las siguientes: 
 
a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por 
donde discurran las conducciones estarán situados en zonas 
comunes; 
b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles 
para atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo 
largo de la red de distribución. dichos conectores serán 
adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación 
  Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que 
transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. 
Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar 
rígidamente unidos a la estructura del edificio. 
 
5.1.1.4 Accesorios 
 
5.1.1.4.1 Grapas y 
abrazaderas 
 La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los 
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados 
con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos 
y/o vibraciones al edificio. 
  El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así 
como aislante eléctrico. 
  Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se 
interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el 
tubo. 
 
5.1.1.4.2 Soportes  Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos 
y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. 
  No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 
determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán 
las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que 
garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 
  De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento 
elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan 
varios tubos. 
  La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, 
de su diámetro y de su posición en la instalación. 
 
5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores 
 
5.1.2.1 
Alojamiento del 
contador general 
 La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una 
fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la 
evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. 
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de 
acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se 
hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber 
dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de 
alcantarillado. 
  Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in 
situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y 
fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada 
hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos 
requisitos de forma general. 
  En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión 
de envío de señales para la lectura a distancia del contador. 
  Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción 
de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización 
y situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que 
posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y 
llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del 
contador como de sus llaves. 
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5.1.2.2 Contadores 
individuales 
aislados 
 Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en 
cuanto a sus condiciones de ejecución. 
En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal 
máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red 
general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja 
todos ellos y la conecte con dicha red general. 
 
5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión 
 
5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevación 
 
5.1.3.1.1 Depósito 
auxiliar de 
alimentación 
 En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las 
siguientes premisas: 
 
a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de 
limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar 
asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más 
alta de suficiente ventilación y aireación; 
b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra 
la entrada de animales e inmisiones nocivas con dispositivos 
eficaces tales como tamices de trama densa para ventilación y 
aireación, sifón para el rebosado. 
  En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas 
al agua contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 
  Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las 
disposiciones contra retorno del agua especificadas en el punto 3.3. 
  Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios 
dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el 
máximo previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de 
existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una 
que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. 
  La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de 
protección para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de 
agua. 
  Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del 
agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así 
mismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su 
propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua 
estancada. 
 
5.1.3.1.2 Bombas  Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice 
la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y 
vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán, además interpuestos 
elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de 
anclaje del mismo a la citada bancada. 
  A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de 
impedir la transmisión de vibraciones a la red de tuberías. 
  Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de 
manera que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 
  Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad τ inferiores 
a los establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR. 
  Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos 
que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 100 153:1988. 
  Se realizará siempre una adecuada nivelación. 
  Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 
 
5.1.3.1.3 Depósito 
de presión 
 Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima 
y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la 
centralita de maniobra y control de las bombas, de tal manera que estas sólo 
funcionen en el momento en que disminuya la presión en el interior del depósito 
hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la 
parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire 
contenido en el depósito. 
 
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el 
depósito. 
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  En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán 
tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. 
Dichos presostatos, se tararán mediante un valor de presión diferencial para 
que las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energía. 
  Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción 
atenderá en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una 
placa en la que figure la contraseña de certificación, las presiones máximas de 
trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el volumen. 
  El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 
bar, a la presión máxima prevista a la instalación. 
  Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una 
presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o 
igual a la presión de timbrado del depósito. 
  Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del 
equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen 
suficientemente amplio entre la presión máxima y la presión mínima en el 
interior del depósito, tal como figura en los puntos correspondientes a su 
cálculo. 
  Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea como 
en derivación. 
  Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido 
no pueda llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución. 
 
5.1.3.2 
Funcionamiento 
alternativo del 
grupo de presión 
convencional 
 Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación 
con el tubo de salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera 
que no se produzca una interrupción total del abastecimiento por la parada de 
éste y que se aproveche la presión de la red de distribución en aquellos 
momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra instalación. 
  Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una 
válvula antirretorno posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada 
automáticamente por un manómetro y su correspondiente presostato, en 
función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua cuando ésta 
tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presión, 
de manera que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento 
de la válvula también podrá ser manual para discriminar el sentido de 
circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería, interrupción del 
suministro eléctrico, etc. 
  Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un 
doble distribuidor principal para dar servicio a plantas con presión de red y 
servicio a plantas mediante grupo de presión podrá optarse por no duplicar 
dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de tres vías con presiones 
máxima y/o mínima para cada situación. 
  Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con 
accionamiento regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la 
instalación de ningún tipo de circuito alternativo. 
 
5.1.3.3 Ejecución y 
montaje del 
reductor de 
presión 
 Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión 
centralizada. 
  Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle 
dispuesta en vertical. 
  Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un 
aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir 
reacciones sobre el reductor de presión debe disponerse en su lado de salida 
como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo de una 
longitud mínima de cinco veces el diámetro interior. 
  Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre 
incompleto del reductor serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay 
que instalar una válvula de seguridad. 
La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo 
un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 
  Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un 
reductor de presión. Los reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus 
correspondientes condiciones de servicio y se instalarán de manera que exista 
circulación por ambos. 
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5.1.4 Montaje de 
los filtros 
 El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. 
Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 
  En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes 
de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de 
transición, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de 
conducción existentes. 
  Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 
mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de 
instalaciones paralelas. 
  Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del 
autolimpiado. 
 
5.1.4.1 Instalación 
de aparatos 
dosificadores 
 Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación 
vigente. 
  Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se 
instalará el aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y, en 
caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión. 
  Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se 
instala delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al 
generador de ACS. 
 
5.1.4.2 Montaje de 
los equipos de 
descalcificación 
 La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe 
conectarse con salida libre. 
  Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se 
instalará el aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, del 
filtro incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente 
existente. 
  Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces 
se instalará, delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al 
generador de ACS. 
  Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para 
obtener la adecuada dureza de la misma. 
  Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante 
ánodos de aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, 
como especifica la norma UNE 100 050:2000. 
 
5.2 Puesta en servicio 
 
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones 
 
5.2.1.1 Pruebas de 
las instalaciones 
interiores 
 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 
mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 
integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para 
su control. 
  Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo 
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga 
ha sido completa y no queda nada de aire. 
 
5.2.1.1 Pruebas de 
las instalaciones 
interiores 
 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 
mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 
integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para 
su control. 
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  1. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, 
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la 
seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. 
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la 
fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya 
estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la 
presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del 
tipo del material como sigue: 
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas 
realizadas según se describe en la norma UNE 100 151:1988 ; 
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán 
válidas las pruebas realizadas conforme al Método A de la 
Norma UNE ENV 12 108:2002. 
  Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería 
y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
  El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo 
intervalos de presión de 0,1 bar. 
  Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
5.2.1.2 Pruebas 
particulares de las 
instalaciones de 
ACS 
 En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas 
de funcionamiento: 
 
a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una 
vez abiertos el número de grifos estimados en la 
simultaneidad; 
 
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la 
temperatura de funcionamiento una vez realizado el 
equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de 
retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno 
de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 
24 horas; 
 
d) medición de temperaturas de la red; 
 
e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro 
de contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en 
los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 
ºC a la de salida del acumulador. 
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6 Productos de construcción 
 
6.1 Condiciones 
generales de los 
materiales 
 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las 
instalaciones de agua de consumo 
humano cumplirán los siguientes requisitos : 
 
a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación 
vigente para 
aguas de consumo humano; 
 
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 
 
c) serán resistentes a la corrosión interior; 
 
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 
servicio; 
 
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 
 
f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de 
hasta 40ºC, sin que 
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 
 
g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer 
la migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza 
del agua de consumo humano; 
 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, 
físicos o químicos, no 
disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
  Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar 
revestimientos, sistemas de protección 
o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 
 
 ANEJO 7: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  130 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
6.2. Condiciones 
particulares de las 
conducciones 
 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran 
adecuados para las 
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
 
a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 
 
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
 
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
 
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 
 
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 
1452:2000; 
 
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 
15877:2004; 
 
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
 
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 
15875:2004; 
 
i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 
 
j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 
 
k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura 
(PE-RT), según 
Norma UNE 53 960 EX:2002; 
 
l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según 
Norma UNE 53 
961 EX:2002. 
  No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que 
puedan producir concentraciones 
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 
  El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto 
con todos los requisitos 
al respecto. 
  Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 
quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga 
plomo. 
  Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la 
red, incluyendo también 
las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los 
materiales de aporte 
y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 
 
6.2.2 Aislantes 
térmicos 
 El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, 
evitar condensaciones 
y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 
coquillas resistentes 
a la temperatura de aplicación. 
 
6.2.3 Válvulas y 
llaves 
 El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 
intercalen. 
  El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en 
bronce, latón, acero, 
acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 
  Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas 
de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
  Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
 
6.3 Incompatibilidades 
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6.3.1 
Incompatibilidad 
de los materiales y 
el agua 
 Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y 
cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado 
se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión 
cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de 
Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y 
ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se 
empleará el índice de Lucey. 
  Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a 
transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la 
tabla 6.1 
Tabla 6.1 
Características Agua fría Agua caliente 
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 – 
4.500 
1,6 mínimo 
Título alcalimétrico 
completo (TAC) meq/l 
4 mínimo 30 máximo 
Oxígeno disuelto, mg/l 5 máximo 32 mínimo 
CO2 libre, mg/l 150 máximo 100 máximo 
CO2 agresivo, mg/l - 2.200 – 4.500 
Calcio (Ca2+), mg/l 1,6 mínimo - 
Sulfatos (SO4 2-), mg/l 15 máximo - 
Cloruros (Cl-), mg/l 32 mínimo 96 máximo 
Sulfatos + Cloruros, 
meq/l 
71 máximo 3 máximo 
 
  Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir 
de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2: 
 
Características Agua fría y agua 
caliente 
pH 7,0 mínimo 
CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 
Dureza total (TH), ºF 5 mínimo (no aguas 
dulces) 
 
  Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función 
del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 
200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es 
necesario utilizar el AISI-316. 
 
6.3.2 Incompatibilidad entre materiales 
 
6.3.2.1 Medidas de 
protección frente a 
la incompatibilidad 
entre materiales 
 Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes 
valores de potencial 
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se 
instale primero el de 
menor valor. 
  En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones 
de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la 
aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y 
arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que 
aceleren el proceso de perforación. 
  Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados 
antes de canalizaciones en acero. 
  Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso 
de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el 
acero galvanizado. 
  Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero 
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 
  Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
  En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
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COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio 
   
INTRODUCCIÓN 
   
III Criterios 
generales de 
aplicación 
 
 
 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en 
cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE 
y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias 
básicas. 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación 
de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción o de otras 
Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
[...] 
   
IV Condiciones 
particulares para 
el cumplimiento 
del DB SI 
 1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de 
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se 
establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del 
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de 
las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 
7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 
   
V Condiciones de 
comportamiento 
ante el fuego de 
los productos de 
construcción 
y de los elementos 
constructivos. 
 
 1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia 
al fuego de los elementos constructivos conforme a las nuevas 
clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación 
que allí se indican. 
 No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del 
 elemento constructivo considerado según su resistencia al fuego no 
 estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha 
 clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme  a 
las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha  disponibilidad. 
  2. El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de 
clasificación, de ensayo y de producto más directamente relacionadas 
con la aplicación de este DB. 
  3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego 
deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 
1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas 
de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de 
coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 
“Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo”. 
  4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición 
abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-
EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de 
ensayo”. 
 
VI Laboratorios de 
ensayo 
 La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al 
fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o 
los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben 
realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida 
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el 
Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados 
deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción 
al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece 
en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los 
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado 
a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 700.000 euros (aprox. 116 millones de pesetas). 
  
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + IVA =                           680,644.01     euros. 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =                  28        días. 
  
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =                    15      
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =                 460     
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 
PEM MO
CM
×
 
                                   
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 80 y 100 euros). 
 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el 
Estudio Básico deberá precisar: 
 
• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias. 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 
señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta 
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del 
Anexo II del Real Decreto.) 
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• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
1.3 Datos del proyecto de obra 
 
Tipo de Obra : Construcción de Explotación para Engorde de Pollos y 
plantación de olivos. 
Situación : Paraje “EL Camino de los Alamillos”, Huercal-Overa (Almería) 
Población : Santa María de Nieva 
Promotor : Francisco Javier Segura Sánchez   
Proyectista : Francisco Javier Segura Sánchez 
 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 
trabajo. 
• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual. 
• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
 
 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
3.1. Trabajos previos a la realización de la obra                                                                                  
 
Deberá realizarse la revisión del vallado del perímetro de la parcela antes del inicio 
de la obra. Las condiciones del vallado deberán ser:  
 
• Tendrá 2 metros de altura.  
• Portón para acceso de vehículos de 4,5 metros de anchura y puerta 
independiente para acceso de personal.  
 
Deberá presentar como mínimo la señalización de:  
 
• Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.   
• Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.  
• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
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• Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.  
• Cartel de obra.  
• Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
3.2. Servicios higiénicos, vestuario y oficina de obra 
 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de 
obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. 
En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 10 
trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 
 
* 1 Ducha.  * 1 Inodoro.  * 1 Lavabo.  * 1 Espejo. 
 
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para 
guardar la ropa y el calzado. Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y 
lavabos. En la zona de vestuarios de obra se instalará un botiquín de primeros 
auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de 
polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
3.3. Instalación eléctrica provisional de la obra 
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Heridas punzantes en manos.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente 
de:  
-Trabajos con tensión.  
-Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse       inopinadamente.  
-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
-Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
-Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la     toma de tierra en 
particular. 
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
A)  Sistema de protección contra contactos indirectos. Para la prevención de 
posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de  protección elegido es el 
de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores  diferenciales).  
 
B)  Normas de prevención tipo para los cables.  
• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de 
acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria 
e iluminación prevista.  
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• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 
1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones 
y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.  
• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios 
(o de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas.  
• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará a 
una altura mínima de 2m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de 
vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  
• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado.  
• Se realizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y 
señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de 
la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 
curva.  
• Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en 
cuenta:  
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.  
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán 
mediante conexiones normalizadas estancos        antihumedad.  
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 
empalmes normalizados estancos de seguridad.  
• La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo 
caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., 
para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del 
suelo.  
• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 
suministro provisional de agua a las plantas.  
• Las mangueras de "alargadera".  
a) Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por 
el suelo, pero arrimadas a los paramentos  
    verticales.  
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con        
protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447).  
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores  
• Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.  
• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de "peligro, electricidad".  
• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 
verticales, bien de "pies derechos" estables.  
 
D)  Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  
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• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 
seguridad (con llave), según norma UNE-20324.  
• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces como protección adicional.  
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, 
electricidad".  
• Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros 
verticales o bien, a "pies derechos" firmes.  
• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de 
protección recomendable IP. 447).  
• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 
eléctrico de apertura.  
 
E)  Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  
• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar 
que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 
contactos directos).  
• La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los 
planos como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando 
con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de 
que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.  
• Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de 
toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 
alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de 
funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.  
• Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 
automáticos o magnetotérmicos.  
• Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 
diferenciales.  
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades:  
- 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.  
- 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora 
del nivel de seguridad.  
- 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.  
• El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de 
seguridad, preferentemente con separación de circuitos.  
 
F) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  
• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas 
en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la 
Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.  
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• Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de 
una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas 
propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.  
• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
• La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o 
placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la 
totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de 
tierra definitiva del edificio se halle realizada, será esta la que se utilice 
para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.  
• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 
mm. de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y 
que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.  
• La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación 
incluidas las uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento 
de las grúas.  
• Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de 
media o alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma 
de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente 
independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica 
provisional de obra.  
• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 
aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de 
circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su 
referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se 
conectarán debidamente a la red general de tierra.  
• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.  
• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado 
de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica.  
• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el 
interior de una arqueta practicable. 
  
G)  Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  
• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red 
general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los 
aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas 
tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de 
protección recomendable IP.447).  
• El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 
Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies 
derechos" firmes.  
• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para 
la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 
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transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 
voltios.  
• La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., 
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de 
trabajo.  
• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada 
con el fin de disminuir sombras.  
• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 
evitando rincones oscuros.  
 
H)  Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 
reparaciones de la instalación eléctrica provisional  
de obra.  
• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 
preferentemente en posesión de carné profesional correspondiente.  
• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en 
el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la 
declarara "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue 
del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  
• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada 
tipo de máquina.  
• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar 
una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando 
en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".  
• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la 
efectuarán los electricistas.  
 
Normas o medidas de protección tipo.  
• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de 
fácil acceso.  
• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de 
acceso al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria 
o camiones y provocar accidentes).  
• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán 
con viseras contra la lluvia.  
• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 
ubicarán a menos de 2 m. (como norma general), del borde de la 
excavación, carretera y asimilables.  
• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar 
que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca 
junto a escaleras de mano).  
• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las 
cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.  
• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, 
hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a 
cada caso. 
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3.4. Fases de ejecución de la obra 
 
3.4.1. Movimiento de tierras.  
 
Riesgos más comunes:  
• Desplome de tierras.  
• Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 
coronación de la excavación.  
• Caída de personas al mismo nivel.  
 
Normas o medidas preventivas.  
• La coronación de los muros de contención, se protegerá mediante una 
barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié, situada a 0,50 metros como mínimo del borde de coronación 
del muro. Independientemente del vallado de dos metros a situar en todo 
el perímetro de la obra.  
• Dicha barandilla se situará a 1,50 m. de distancia del borde del vaciado.  
• Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por 
cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, 
comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber 
paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.  
• Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del 
brazo de una máquina para el movimiento de tierras.  
• Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pié de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, 
etc.).  
• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el 
Capataz, (Encargado o Delegado de Prevención).  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Ropa de trabajo.  
• Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pié, los 
maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 
correspondientes cabinas de conducción).  
• Botas de seguridad.  
• Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.  
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  
• Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 
3.4.2. Cimentación.  
 
Riesgos detectados más comunes.  
• Desplome de tierras.  
• Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.  
• Caída de personas desde el borde de los pozos.  
• Dermatosis por contacto con el hormigón.  
• Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  
• Electrocución.  
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Normas y medidas preventivas tipo.  
• No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde 
de los pozos de cimentación.  
• Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de 
los pozos para no realizar las operaciones de atado en su interior.  
• Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  
• Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre 
la cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas 
por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al 
eje de la zanja o zapata.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo).  
• Guantes de cuero y de goma.  
• Botas de seguridad.  
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
• Gafas de seguridad.  
• Ropa de trabajo.  
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
3.4.3. Estructuras.  
 
ENCOFRADOS 
 
Riesgos más frecuentes.  
• Desprendimientos por mal apilado de la madera.  
• Golpes en las manos durante la clavazón.  
• Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, 
correas, soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las plantas.  
• Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.  
• Caída de personas por el borde o huecos del forjado.  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Cortes al utilizar las sierras de mano.  
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.  
• Pisadas sobre objetos punzantes.  
• Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria. 
• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
• Golpes en general por objetos.  
• Dermatosis por contactos con el cemento.  
• Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 
Normas y medidas preventivas tipo.  
• Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída 
desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes o 
instalación de barandillas.  
 ANEJO 8: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  143 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
• El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en 
cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante 
flejes o cuerdas.  
• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de 
cargas durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, 
puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de 
viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.  
• El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga 
de dos puntos tales, que la carga permanezca estable.  
• El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que 
se suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada.  
• El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. 
Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar 
su caída durante la elevación o transporte.  
• Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba 
caminar sobre el entablado.  
• Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, 
que deberán desecharse de inmediato antes de su puesta.  
• Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es 
decir, sobre las juntas.  
• El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante cuña metálica, 
realizando la operación desde una zona ya desencofrada.  
• Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para 
su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con 
nudos de marinero (redes, lonas, etc.).  
• Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para 
retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o 
bateas emplintadas).  
• Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados 
para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso delos operarios cerca 
de ellos.  
• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a 
través de escaleras de mano reglamentarias.  
• Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de 
escalera, para permitir un más seguro tránsito en esta fase y evitar 
deslizamientos.  
• Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las 
losas de escalera.  
 
• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.  
• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  
• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 
apilado en lugar conocido para su posterior retirada.  
• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 
material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior 
retirada.  
• Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las 
tabicas perimetrales antes de proceder al armado.  
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• Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar 
caídas a distinto nivel.  
• El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera 
que será la primera en hormigonarse.  
• Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
• Botas de seguridad.  
• Cinturones de seguridad (Clase C).  
• Guantes de cuero.  
• Gafas de seguridad antiproyecciones.  
• Ropa de trabajo.  
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA. 
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.  
• Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de 
paquetes de ferralla.  
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.  
• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 
estirado o doblado.  
• Sobreesfuerzos.  
• Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).  
• Caídas a distinto nivel.  
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como 
se describe en los planos.  
• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera.  
• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de dos  
      puntos separados mediante eslingas.  
• La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 
designados a tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los 
planos.  
• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose 
en el lugar determinado en los planos para su posterior cargas y 
transporte al vertedero.  
• Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de 
ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.  
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• Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición 
vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas 
hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. 
Solo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ".  
• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar 
correctamente instaladas las redes o barandillas de protección.  
• Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de 
jácenas, (o vigas).  
• Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como 
mínimo) que permitan la circulación sobre  forjados en fase de armado 
de negativos (o tendido de mallazos de reparto).  
• Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán 
mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en 
dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero 
que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
Prendas de protección personal recomendadas.  
• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
• Guantes de cuero.  
• Botas de seguridad.  
• Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  
• Ropa de trabajo.  
• Cinturón porta-herramientas.  
• Cinturón de seguridad (Clase A o C).  
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.  
• Caída de personas y/u objetos al vacío.  
• Hundimiento de encofrados.  
• Rotura o reventón de encofrados.  
• Pisadas sobre objetos punzantes.  
• Pisadas sobre superficies de tránsito.  
• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  
 
• Atrapamientos.  
• Electrocución. Contactos eléctricos. 
 
Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del 
hormigón.  
 
 Vertido mediante cubo o cangilón.  
• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de 
la grúa que lo sustenta.  
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• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente 
accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes 
impermeables.  
• Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.  
• Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta 
posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en 
prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.  
 
 Vertido de hormigón mediante bombeo.  
• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en éste trabajo.  
• La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez 
de dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de 
la misma.  
• Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un 
forjado o losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones 
seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido 
con la manguera.  
• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 
hormigonado, será dirigido por un operario especialista, para evitar 
accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas.   
• Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, para 
evitar "atoramiento" o "tapones".  
• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
"redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, 
del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. 
Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.  
• Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso 
de la pelota de limpieza, a elementos sólidos,  
• Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será 
presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
 
Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado 
de muros.  
• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), 
revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones de contención 
de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro 
que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que 
fueran necesarios.  
• El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado 
externo y el talud del vaciado), se efectuara mediante escaleras de 
mano. Se prohíbe el acceso "escalando el encofrado",  
• Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisara el 
buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de 
reventones y derrames.  
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• Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de 
encofrado, se habrá construido la plataforma de trabajo de coronación 
del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado.  
• La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se 
establecerá a todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones:  
- Longitud: La del muro.  
- Anchura: 60 cm., (3 tablones mínimo).  
- Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado.  
- Protección: Barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
- Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 
• Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), 
fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban 
aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón 
(Dumper, camión, hormigonera).  
• El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiendolo 
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en 
evitación de sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el 
encofrado. 
 
Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado 
forjados.  
• Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), 
revisara el buen estado de la seguridad de los encofrados, en 
prevención de accidentes por reventones o derrames.  
• Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y 
estado de las redes de protección de los trabajos de estructura.  
• Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido 
del hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No 
se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.  
• Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las 
"tapas" que falten y clavando las sueltas, diariamente.  
• Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de 
objetos, solucionándose los deterioros diariamente  
• Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de 
trabajo  
• Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido 
se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas 
bruscas, y en superficies amplias.  
• Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho 
(3 tablones trabados entre si), desde los que ejecutan los trabajos de 
vibrado del hormigón.  
• Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a 
hormigonar formados por líneas de 3 tablones de anchura total mínima 
de 60 cm.  
• Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas, en 
prevención de caídas a distinto nivel. 
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3.4.4. Cubiertas.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caída de personas a distinto nivel.  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de objetos a niveles inferiores.  
• Sobre esfuerzos.  
• Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).  
• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera 
clavada al forjado, hasta el inicio de su cerramiento definitivo. Se 
descubrirán conforme vayan a cerrarse.  
• Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en proceso de 
fraguado, o de endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm.  
• Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenaran al 50% 
para evitar derrames innecesarios.  
• Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando 
las sobrecargas puntuales.  
• El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas 
empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente 
apilados y nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de 
izado para evitar derrames durante el transporte.  
• En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que 
dificulten la circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta.  
• Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos 
empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los 
paquetes, para su eliminación posterior. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
• Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo).  
• Botas de seguridad.  
• Botas de goma.  
• Guantes de cuero impermeabilizados.  
• Guantes de goma o P.V.C.  
• Cinturón de seguridad. 
• Ropa de trabajo.  
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
3.4.5. Cerramientos / Albañilería 
  
Riesgos detectables más comunes.  
• Caídas de personas al mismo nivel.  
• Caída de personas a distinto nivel.  
• Caída de objetos sobre las personas.  
• Golpes contra objetos.  
• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.  
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• Dermatosis por contactos con el cemento.  
• Partículas en los ojos.  
• Cortes por utilización de máquinas herramienta.  
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, 
(cortando ladrillos, por ejemplo).  
• Sobre esfuerzos.  
• Electrocución.  
• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.  
• Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, 
andamios, etc.). 
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Una vez desencofradas cada una de las plantas elevadas se protegerán 
en todo su perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura.  
• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la 
prevención de caídas.  
• Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados 
para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzara el 
cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por 
ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.  
• Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las 
protecciones instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las 
protecciones deterioradas.  
• Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de 15 cm.  
• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 
iluminadas.  
• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) 
periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.  
• La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa 
torre se realizará por medio de plataformas voladas, distribuidas en obra 
según plano.  
• Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las 
plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.  
• El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o 
envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar 
los riesgos por derrame de la carga.  
• El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de 
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las 
piezas por desplome durante el transporte.  
• La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante 
cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca 
directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o 
caídas al vacío por péndulo de la carga.  
• Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán 
únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en 
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un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre 
recepciones de carga.  
• Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de 
palets, se realizara próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la 
estructura en los lugares de menor resistencia.  
• Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas 
de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
materiales, ubicándose aquellas según plano.  
• Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, 
o huecos interiores.  
• Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de 
transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes 
incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.  
• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de 
forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida 
contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños 
sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo).  
• Guantes de P.V.C. o de goma.  
• Guantes de cuero.  
• Botas de seguridad.  
• Cinturón de seguridad, Clases A y C.  
• Botas de goma con puntera reforzada.  
• Ropa de trabajo.  
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
3.4.6. Saneamiento. 
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de personas a distinto nivel.  
• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
• Sobre esfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por 
ejemplo).  
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los 
planos del proyecto de ejecución.  
• Los tubos para las coducciones se acopiaran en una superficie lo mas 
horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo 
delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa 
los conductos se deslicen o rueden. 
 
Medidas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo).  
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• Guantes de cuero.  
• Guantes de goma (o de P.V.C.)  
• Botas de seguridad.  
• Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.  
• Ropa de trabajo.  
• Equipo de iluminación autónoma.  
• Equipo de respiración autónoma semi-autónoma.  
• Cinturón de seguridad, clases A, B, o C.  
• Manguitos y polainas de cuero.  
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
3.4.7. Acabados. 
 
ALICATADOS Y SOLADOS.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  
• Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas 
manuales.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas 
cortantes.  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
• Dermatitis por contacto con el cemento.  
• Sobre esfuerzos.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta".  
• Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas 
de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre 
si) y barandilla de protección de 90 cm.   
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, 
bidones, cajas de materiales, bañeras…  
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura sobre el suelo de aprox. 2 m.  
• La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos 
con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 
24 V.  
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las  clavijas   
      macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  
• Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que 
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y 
en aquellos lugares donde  exista riesgo de caídas de objetos).  
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• Guantes de P.V.C. o goma.  
• Guantes de cuero.  
• Botas de seguridad.  
 
• Botas de goma con puntera reforzada.  
• Gafas antipolvo, (tajo de corte)  
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable especifico para el 
material a cortar, (tajo de corte).  
• Ropa de trabajo. 
 
ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).  
• Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).  
• Caídas al vacío.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
• Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.  
• Sobre esfuerzos.  
 
Normas o medidas de protección tipo.  
• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de 
tránsito y de apoyo para realizar los  trabajos de enfoscado para evitar 
los accidentes por resbalón.  
• Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y 
asimilables) de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de 
tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 
caídas.  
• Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre 
borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, 
etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre 
superficies  inseguras.  
• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las 
caídas desde altura.  
• Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se 
instalará un cerramiento provisional, formado por "pies derechos" 
acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando 
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de 
trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, 
listón intermedio y rodapié.  
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, 
medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.  
• La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos 
con mango aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía 
eléctrica los alimentará a 24 V.  
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.  
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• El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizara 
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobre esfuerzos.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y 
en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos).  
• Guantes de P.V.C. o goma.  
• Guantes de cuero.  
• Botas de seguridad.  
• Botas de goma con puntera reforzada.  
• Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.  
• Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
3.4.8. Carpintería de madera y metálica.   
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caída al mismo nivel.  
• Caída a distinto nivel.  
• Cortes por manejo de máquinas herramientas manuales.  
• Golpes por objetos o herramientas.  
• Atrapamiento de dedos entre objetos.  
• Pisadas sobre objetos punzantes.  
• Contactos con la energía eléctrica.  
• Caída de elementos de carpintería sobre las personas.  
• Sobre esfuerzos.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en 
bloques perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas 
del gancho de la grúa torre.  
• Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares 
definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias.  
• Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques 
flejados, (o atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante 
eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltaran los flejes y se 
descargaran a mano.  
• En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, 
metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por 
pisadas sobre objetos.  
Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para 
evitar los riesgos por posibles desplomes.  
• Antes de la utilización de cualquier maquina-herramienta, se comprobará 
que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y 
protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar 
accidentes.  
• Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación 
de golpes, caídas y vuelcos.  
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• Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán 
a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca 
preferentemente, para hacerlos mas visibles y evitar los accidentes por 
tropiezos.  
• Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán 
inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento de 
la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el 
riesgo de tropiezo y caídas.  
• El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuara por un 
mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, 
vuelco, golpes y caídas.  
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura entorno a los 2 m.  
• La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas 
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 V.  
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.  
• Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.  
• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se 
ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los 
accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.  
• El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, 
un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre 
esta una señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para 
evitar posibles incendios.  
• Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las 
máquinas herramienta. Se instalara en cada una de ellas una "pegatina" 
en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno Guantes de P.V.C. o de goma.  
• Guantes de cuero.  
• Gafas antiproyecciones.  
• Mascarilla de seguridad  
• Botas de seguridad.  
• Ropa de trabajo. 
 
3.4.9. Montaje de vidrio  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caídas de personas a distinto nivel.  
• Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y 
ubicación manual del vidrio.  
• Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.  
• Los derivados de los medios auxilares a utilizar.  
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Normas o medidas preventivas tipo.  
• Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación 
de vidrio, delimitando la zona de  trabajo.  
• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el 
riesgo de cortes.  
• En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los 
vidrios se mantendrán siempre en posición vertical.  
• La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de 
ventosas de seguridad.  
• El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y 
terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes 
por roturas.  
 
• Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la 
cal, para significar su existencia.  
• La colocación de los vidrios se realizara desde dentro del edificio.  
• Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en 
las ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia 
la ventana), por una barandilla solida de 90 cm. de altura, medidas 
desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los 
trabajos.  
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de 
material y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre 
superficies inestables.  
• Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra).  
• Guantes de goma.  
• Manoplas de goma.  
• Muñequeras de cuero que cubran el brazo.  
• Botas de seguridad.  
• Polainas de cuero.  
• Mandil.  
• Ropa de trabajo.  
• Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
3.4.10. Pintura y Barnizado  
  
Riesgos detectables mas comunes.  
• Caída de personas al mismo nivel.   
• Caída de personas a distinto nivel.  
• Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).  
• Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
• Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 
(intoxicaciones).  
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• Contacto con sustancias corrosivas.  
• Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
• Contactos con la energía eléctrica.  
• Sobre esfuerzos.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares 
bien ventilados.  
• Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de 
acceso al almacén de pinturas.  
• Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores 
inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para 
evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
• Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre 
ventilado el local que se esta pintando (ventanas y puertas abiertas).  
• Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la 
obra, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las 
situaciones de riesgo de caída desde altura.  
• Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una 
anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los 
accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas.  
• Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en 
los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre 
como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.  
• Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de 
materiales y asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre 
superficies inseguras.  
• Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los 
balcones, sin haber puesto previamente los medios de protección 
colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de 
caídas al vacío.  
• La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos 
a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros.  
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 V.  
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
suministro de energía sin la utilización de las clavijas macho- hembra.  
• Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el 
riesgo de caídas por inestabilidad.  
• Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con 
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.  
• Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o 
pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal 
(manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  
• Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos 
a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el 
riesgo de explosión (o de incendio).  
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Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
• Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
• Mascarilla con filtro mecánico especifico recambiable (para ambientes 
pulverulentos).  
• Mascarilla con filtro químico especifico recambiable (para atmósferas 
tóxicas por disolventes orgánicos).  
• Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
• Calzado antideslizante.  
• Ropa de trabajo.  
• Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 
3.4.11. Instalación eléctrica  
 
Riesgos detectables durante la instalación.  
 
 
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de personas a distinto nivel.  
• Cortes por manejo de herramientas manuales.  
• Cortes por manejo de las guías y conductores.  
• Golpes por herramientas manuales.  
 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en 
servicio de la instalación mas comunes.  
• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros 
eléctricos.  
• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  
• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  
• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de 
protección (disyuntores diferenciales, etc.).  
• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas 
macho-hembra.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas 
macho-hembra.   
• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y 
la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.  
• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. 
del suelo.  
• La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando "portalámparas 
estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 voltios.  
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho- hembra.  
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• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los 
riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  
• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a 
modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre 
superficies inseguras y estrechas.  
• Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano 
o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde 
altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado 
las protecciones de seguridad adecuadas.  
• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán 
protegidas con material aislante normalizado contra los contractos con la 
energía eléctrica.  
• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 
anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para 
evitar accidentes.  
• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una 
revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones 
y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
• Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se 
procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de 
maniobras, partidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y 
botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de 
protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a 
dar la orden de entrada en servicio.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la 
obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes.  
• Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
• Botas de seguridad.  
• Guantes aislantes.  
• Ropa de trabajo.  
• Cinturón de seguridad.  
• Banqueta de maniobra.  
• Alfombra aislante.  
• Comprobadores de tensión.  
• Herramientas aislantes. 
 
3.4.12. Fontanería y Sanitarios  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Cortes en las manos por objetos y herramientas.  
• Atrapamientos entre piezas pesadas.  
• Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  
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• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
• Quemaduras.  
• Sobre esfuerzos.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por 
las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.  
• La iluminación de los tajos de fontanería sera de un mínimo de 100 lux 
medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.  
• La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 
"mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla.  
• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.  
• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.  
• Se controlara la dirección de la llama durante las operaciones de 
soldadura para evitar incendios.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.  
 
• Guantes de cuero.  
• Botas de seguridad.  
• Ropa de trabajo. 
 
 
3.5. Medios auxiliares. 
 
3.5.1. Andamios. Normas en general.  
 
Riesgos detectables mas comunes.  
• Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
• Caídas al mismo nivel.  
• Desplome del andamio.  
• Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  
• Golpes por objetos o herramientas.  
• Atrapamientos.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  
• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 
estructura para evitar las situaciones inestables.  
• Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se 
apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.  
• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementaran mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y 
recibidas al durmiente de reparto.  
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• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y 
estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los 
movimientos por deslizamiento o vuelco.  
 
• Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 
barandillas perimetrales completas de 90 cm. De altura, formadas por 
pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.  
• Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 
necesaria para la realización de los trabajos.  
• Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 
visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. 
Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.  
• Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, 
materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles 
tropezar y caer al caminar sobre ellas.  
• Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El 
escombro se recogerá y se descargara de planta en planta, o bien se 
verterá a través de trompas.  
• Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las 
plataformas de los andamios.  
• La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de 
trabajo no sera superior a 30 cm. en prevención de caídas.  
• Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, 
para evitar los accidentes por caída.  
• Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el 
paso se realizara mediante una pasarela instalada para tal efecto.  
• Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado 
o Delegado de prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir 
fallos o faltas de medidas de seguridad.  
• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontaran de inmediato para su reparación (o sustitución).  
• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que 
deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar 
aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, 
etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 
resultados de los reconocimientos se presentaran a la Dirección 
Facultativa (o a la Jefatura de Obra).  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (preferible con barboquejo).   
• Botas de seguridad (según casos).  
• Calzado antideslizante (según caso). 
• Cinturón de seguridad clases A y C.  
• Ropa de trabajo.  
• Trajes para ambientes lluviosos. 
 
3.5.2. Andamios sobre borriquetas.  
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Riesgos detectables más comunes.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 
desmontaje.  
• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en 
mal estado (roturas, fallos, cimbreos).  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para 
evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y 
sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por 
fallo, rotura espontánea y cimbreo.   
• Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, 
en evitación de balanceos y otros movimientos indeseables.  
• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las 
borriquetas mas de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por 
basculamiento.  
• Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si mas de 2,5 m. 
para evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de 
trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.  
• Los andamios se formaran sobre un mínimo de dos borriquetas. Se 
prohíbe expresamente, la sustitución de estas, (o alguna de ellas), por 
"bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones 
inestables.  
• Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material 
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de 
trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los 
tablones.  
• Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, 
estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, 
que garanticen su perfecta estabilidad.  
• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura 
mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre si), y el grosor del tablón 
será como mínimo de 7 cm.  
• Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que 
se encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas solidas de 
90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
• Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo 
ubicadas a 2 o mas metros de altura, se arriostrarán entre si, mediante 
"cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que 
hagan el conjunto inseguro.  
• Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán 
que ser protegidos del riesgo de caída desde altura. 
• Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura.  
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• Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en 
borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.  
• La madera a emplear era sana, sin defectos ni nudos a la vista, para 
evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de 
trabajo.  
 
Prendas de protección personal recomendables.   
• Cascos.  
• Guantes de cuero.  
• Calzado antideslizante.  
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
3.5.3. Andamios metálicos tubulares.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Atrapamientos durante el montaje.  
• Caída de objetos.  
• Golpes por objetos.  
• Sobre esfuerzos.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán 
presentes las siguientes especificaciones preventivas:  
  - No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 
partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y 
arriostramientos).  
  - La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, 
que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a el fiador del 
cinturón de seguridad.  
  - Las barras, módulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas 
de cáñamo de Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas 
normalizadas).  
  - Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su 
formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los 
arriostramientos correspondientes.  
  - Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" 
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados.  
• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.   
• Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y 
posteriormente, por un rodapié de 15 cm.  
• Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié 
posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
• Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y 
pasadores clavados a los tablones.  
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• Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados 
de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con 
el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.  
• Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran sobre 
tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el 
terreno.  
• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 
complementaran con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en 
prevención de golpes a terceros.  
• La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante 
la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio 
andamio).  
• Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios 
tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales 
diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.  
• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), 
de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de 
reparto, se clavaran a estos con clavos de acero, hincados a fondo y sin 
doblar.  
• Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas 
de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié.  
• Todos los componentes de los andamios debieran mantenerse en buen 
estado de conservación desechándose aquellos que presenten defectos, 
golpes o acusada oxidación.  
• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se 
montarán con esta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la 
que no se trabaja.  
• Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de 
la operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de 
trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas 
prácticas por inseguras.  
• Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas 
(pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de 
los andamios tubulares.  
• Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 
cm. del paramento vertical en el que se trabaja.  
• Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, 
anclándolos sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en 
fachadas o paramentos.  
• Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante 
garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo 
de dos bridas al andamio tubular.  
• Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo 
en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 
trabajadores.  
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 
trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.  
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• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a 
media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su 
existencia merme la superficie útil de la plataforma.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (preferible con barboquejo).  
• Ropa de trabajo.  
• Calzado antideslizante.  
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
3.5.4. Andamios colgados.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión 
entre dos plataformas.  
• Caídas de materiales.  
• Caídas originadas por la rotura de los cables.  
• Sobre esfuerzos.  
 
Normas o medidas preventivas tipo  
• No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.  
• No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un 
mismo punto.  
• Las andamiadas estarán libres de obstáculos y no se realizarán 
movimientos violentos sobre ellas.  
 
• La separación entre los pescantes no será superior a tres metros.  
• Las andamiadas no serán mayores de 8 m.  
• Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m. de altura y 0,90 m. 
las exteriores con rodapié, en ambas.  
• No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m. desde los 
cerramientos asegurándose entre si mediante anclajes.  
• El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en tambor dos 
vueltas con la plataforma en la posición más baja.  
• Se desecharán los cables que tengan hilos rotos.  
 
Prendas de protección personal recomendadas.  
• Casco de polietileno (preferible con barboquejo).  
• Ropa de trabajo.  
• Calzado antideslizante.  
• Cinturón de seguridad.  
• Guantes de cuero. 
 
3.5.5. Torretas o Andamios metálicos sobre ruedas.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.  
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• Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.  
• Sobre esfuerzos.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.  
• Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la 
anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del 
andamio, con el fin de hacerlas mas seguras y operativas.  
• Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre 
con la siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de 
estabilidad y por consiguiente, de seguridad.  
   H / l = 3  
   H = Altura de la plataforma de la torreta  
   l = Anchura menor de la plataforma en planta. 
• En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de 
seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable.  
• Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa 
“vistas en plantas”, una barra diagonal de estabilidad.  
• Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se 
limitaran en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  
• La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos 
fuertes de seguridad" en prevención de movimientos indeseables 
durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.  
• Las cargas se izaran hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos 
bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la 
carga (o del sistema).  
• Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo 
en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de 
los trabajadores.  
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 
trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran originar 
desequilibrios o balanceos.  
• Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro 
metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención 
de accidentes.  
• Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los 
andamios sobre ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán 
en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de 
cargas.  
• Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o 
andamios), sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición 
en prevención de caídas de los operarios.  
• Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o 
torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber instalado 
previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.  
 ANEJO 8: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  166 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
• Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, 
apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos 
frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (preferible con barboquejo).  
• Ropa de trabajo.  
• Calzado antideslizante.  
• Cinturón de seguridad.  
 
Para el montaje se utilizaran además:  
• Guantes de cuero.  
• Botas de seguridad.  
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
3.5.6. Torreta o castillete de hormigonado.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caídas de personas a distinto nivel.  
• Golpes por el cangilón de la grúa.  
• Sobre esfuerzos por transporte y nueva ubicación.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Las plataformas presentaran unas dimensiones mínimas de 1'10 por 
1'10 m. (lo mínimo necesario para la estancia de dos hombres).  
 
• La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada 
por barra pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. 
de altura.  
• El ascenso y descenso de la plataforma se realizara a través de una 
escalera.  
• El acceso a la plataforma se cerrara mediante una cadena o barra 
siempre que permanezcan personas sobre ella.  
• Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas 
de los "castilletes de hormigonado" durante sus cambios de posición, en 
prevención del riesgo de caída.  
• Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de 
los pilares en esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente 
a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición mas 
favorable y mas segura.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (preferible con barboquejo).  
• Calzado antideslizante.  
• Guantes de cuero.  
• Ropa de trabajo. 
 
3.5.7. Escaleras de mano ( de madera o metal ).  
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Riesgos detectables más comunes.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).  
• Vuelco lateral por apoyo irregular.  
• Rotura por defectos ocultos.  
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras 
"cortas" para la altura a salvar, etc.).  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
-De aplicación al uso de escaleras de madera.  
• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de 
una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  
• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.  
-De aplicación al uso de escaleras metálicas.  
• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad.  
• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que 
las preserven de las agresiones de la intemperie.  
• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 
suplementadas con uniones soldadas.  
-De aplicación al uso de escaleras de tijera.  
• Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b 
para las calidades de "madera o metal".  
• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
articulación superior, de topes de seguridad de apertura.  
• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.  
• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 
largueros para no mermar su seguridad.  
• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los 
largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.  
• Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo.  
• Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posición necesaria sobre 
ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 
3 últimos peldaños.  
• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales.  
- Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que 
las constituyen.  
• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar 
alturas superiores a 5 m.  
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• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.  
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 
acceso.  
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la 
altura a salvar.  
• Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, 
que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de 
la longitud del larguero entre apoyos.  
• Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales 
o superiores a 25 kg. sobre las escaleras de mano.  
• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 
lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 
medio auxiliar.  
• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, 
se realizara de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la 
escalera a dos o mas operarios.  
• El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de 
esta obra, se efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente 
hacia los peldaños que se están utilizando.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno.  
• Botas de seguridad.  
• Calzado antideslizante.  
• Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
3.5.8. Puntales.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.   
• Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.  
 
• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 
elevado.  
• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.  
• Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).  
• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.  
• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.  
• Rotura del puntal por fatiga del material.  
• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).  
• Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.  
• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un 
único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de 
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que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata 
inferior.  
• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurara 
mediante la hinca de "pies derechos" de limitación lateral.  
• Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento 
irregular de los puntales.  
• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes 
uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios.  
• Los puntales se izaran ( o descenderán ) a las plantas en paquetes 
flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante 
aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.  
• Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de 
dos puntales por un solo hombre en prevención de Sobre esfuerzos.  
• Los puntales de tipo telescópico se transportaran a brazo u hombro con 
los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la 
capacidad de extensión o retracción de los puntales.  
• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar 
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñaran. Los 
puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.  
• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir 
una mayor estabilidad.  
• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 
uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las 
sobrecargas puntuales.  
 
Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.  
• Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y 
seca.  
• Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.  
• Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.  
• Se acuñaran, con doble cuña de madera superpuesta en la base 
clavándose entre si.  
• Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir solicitaciones a 
flexión.  
• Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación 
con tacos ( o fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables ), 
los puntales de madera.  
• Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de 
cargas.  
• Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.  
• Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.  
• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, 
pintados, con todos sus componentes, etc.).  
• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 
innecesarios.  
• Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).  
• Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.  
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Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
• Ropa de trabajo.  
• Guantes de cuero.  
• Cinturón de seguridad.  
• Botas de seguridad.  
• Las propias del trabajo especifico en el que se empleen puntales. 
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3.6. Maquinaria de obra.  
 
3.6.1. Maquinaria en general.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Vuelcos.  
• Hundimientos.  
• Choques.  
• Formación de atmósferas agresivas o molestas.  
• Ruido.  
• Explosión e incendios.  
• Atropellos.  
• Caídas a cualquier nivel.  
• Atrapamientos.  
• Cortes.  
• Golpes y proyecciones.  
• Contactos con la energía eléctrica.  
• Los inherentes al propio lugar de utilización.  
• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados 
de carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, 
compresores, etc.).  
 
• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 
eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su 
funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.  
• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la 
red de suministro.  
• Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico 
o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.  
• Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación.  
• Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con 
carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO 
CONECTAR".  
• Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de 
máquinas al personal no especializado específicamente en la maquina 
objeto de reparación.  
• Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas 
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, 
o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.  
• La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA 
AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en prevención de 
conexiones o puestas en servicio fuera de control.  
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• Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 
determinada máquina o máquinaherramienta.  
• Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 
sobre elementos nivelados y firmes.  
• La elevación o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, 
izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.  
• Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de 
cargas durante las fases de descenso.  
• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el 
fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la 
carga.  
• Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 
operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado 
trabajador.  
• Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 
trayectoria de cargas suspendidas.  
• Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con 
limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por 
interferencia.  
• Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos 
de limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente 
corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el 
que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.  
• Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de 
elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán calculados 
expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.  
• La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de 
obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
• Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente 
mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y 
cizalladuras.  
• Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de 
cargas suspendidas se inspeccionaran como mínimo una vez a la 
semana por el Delegado de Prevención, que previa comunicación al Jefe 
de Obra, ordenara la sustitución de aquellos que tengan mas del 10% de 
hilos rotos.  
• Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro 
forjado, provistos de "pestillo de seguridad".  
• Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales 
construidos a base de redondos doblados.  
• Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima 
que pueden soportar.  
• Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, 
apoyados según las normas del fabricante.  
• Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior 
de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.  
• Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, 
estarán dotadas de toma de tierra.  
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• Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una 
distancia de 1 m. de su término, mediante topes de seguridad de final de 
carrera.  
• Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas 
(montacargas, etc.).  
• Semanalmente, el Delegado de prevención revisará el buen estado del 
lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura 
de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa.  
• Semanalmente, por el Delegado de prevención, se revisaran el buen 
estado de los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta 
de ello al Jefe de Obra, y este, a la Dirección Facultativa.  
• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, 
quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 
señalados para ello, por el fabricante de la maquina.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno.  
• Ropa de trabajo.  
• Botas de seguridad.  
• Guantes de cuero.  
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
3.6.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Vuelco.  
• Atropello.  
• Atrapamiento.  
• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos, etc.).  
• Vibraciones.  
• Ruido.  
• Polvo ambiental.  
• Caídas al subir o bajar de la maquina.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, 
estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-
impactos y un extintor.  
 
 
• Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos.  
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• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por 
atropello.  
• Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas 
para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de 
atropellos.  
• Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria 
con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.  
• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación 
de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la 
maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
por caída de la maquina.  
• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 
banderolas y señales normalizadas de tráfico.  
• Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en 
las zonas donde están operando las maquinas para el movimiento de 
tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 
maquinaria, o alejarla a otros tajos.  
• Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la 
excavación.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
• Gafas de seguridad.  
• Guantes de cuero.  
• Ropa de trabajo.  
• Trajes para tiempo lluvioso.  
• Protectores auditivos.  
• Botas de goma o de P.V.C.  
• Cinturón elástico antivibratorio. 
 
3.6.3. Pala cargadora (sobre orugas o sobre neumáticos).  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Atropello.  
• Vuelco de la maquina.  
• Choque contra otros vehículos.  
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  
• Atrapamientos.  
• Caída de personas desde la maquina.  
• Golpes.  
• Ruido propio y de conjunto.  
• Vibraciones.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria.  
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• No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección 
de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.  
• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha.  
• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 
y sin apoyar en el suelo.  
• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo mas baja 
posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.  
• Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuarán 
siempre utilizando marchas cortas.  
• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.  
• Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  
• Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.  
• Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día.  
• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina 
de retroceso.  
• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie 
en el área de operación de la pala.  
• Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los 
trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos al lugar de excavación.  
• A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 
siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  
• Normas de actuación preventiva para los maquinistas.  
• Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función, evitara lesiones por caída.  
• No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 
accidentes por caída.  
• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas 
manos; es mas seguro.  
• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 
usted.  
• No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.  
• No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden 
provocar accidentes, o lesionarse.  
• No trabaje con la maquina en situación de avería o semiavería. Repárela 
primero, luego reinicie el trabajo.  
• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga 
el freno de mano y bloquee la maquina; a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite.   
• No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.  
• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la maquina.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
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• Gafas antiproyecciones.  
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
• Ropa de trabajo.  
• Guantes de cuero.  
• Guantes de goma o de P.V.C.  
 
• Cinturón elástico antivibratorio.  
• Calzado antideslizante.  
• Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
3.6.4. RetroExcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.  
 
Riesgos destacables más comunes.  
• Atropello.  
• Vuelco de la máquina.  
• Choque contra otros vehículos.  
• Quemaduras.  
• Atrapamientos.  
• Caída de personas desde la maquina.  
• Golpes.  
• Ruido propio y de conjunto.  
• Vibraciones.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria.  
• No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección 
de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.  
• Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en 
marcha.  
• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 
y sin apoyar en el suelo.  
• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo mas baja 
posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad.  
• Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuarán 
siempre utilizando marchas cortas.  
• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
• Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  
• Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara.  
• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día.  
• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina 
de retroceso.  
• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie 
en el área de operación de la pala.  
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• Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los 
trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos al lugar de excavación.  
• Se acotara a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 
excavador, el entorno de la maquina.  
• Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 
personas.  
• Se prohíbe en esta obra utilizar la RETRO EXCAVADORA como una 
grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las 
zanjas.  
• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 
zona de alcance del brazo de la retro.  
• A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la 
siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas.  
• Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función, evitara lesiones por caída.  
• No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara 
accidentes por caída.  
• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiendose con ambas 
manos; es mas seguro.  
• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 
usted.  
• No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.  
• No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden 
provocar accidentes o lesionarse.  
• No trabaje con la maquina en situación de avería o semiaveria. Reparela 
primero, luego reincide el trabajo.  
• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga 
el freno de mano y bloquee la maquina; a continuación realice las 
operaciones de servicio que necesite.  
• No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.  
• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Gafas antiproyecciones.  
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
• Ropa de trabajo.  
• Guantes de cuero.  
• Guantes de goma o de P.V.C.  
• Cinturón elástico antivibratorio.  
• Calzado antideslizante.  
• Botas impermeables (terreno embarrado). 
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3.6.5. Camión basculante.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Atropello de personas (entrada, salida, etc.).  
• Choques contra otros vehículos.  
• Vuelco del camión.  
• Caída (al subir o bajar de la caja).  
• Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.  
 
• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha.  
• Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución auxiliado 
por las señales de un miembro de la obra.  
• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo 
quedara frenado y calzado con topes.  
• Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga 
máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de 
sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la 
carga.  
 
Prendas de protección personal recomendables.   
• Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la 
obra).  
• Ropa de trabajo.  
• Calzado de seguridad 
 
3.6.6. Dumper (Montovolquete Autopropulsado).  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Vuelco de la maquina durante el vertido.  
• Vuelco de la maquina en transito.  
• Atropello de personas.  
• Choque por falta de visibilidad.  
• Caída de personas transportadas.  
• Golpes con la manivela de puesta en marcha.  
• Otros.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la 
marcha, despacio y evitando frenazos bruscos.  
• Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en 
terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.  
• Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos 
señalizando las zonas peligrosas.  
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• En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un 
espacio libre de 70 cm. sobre las partes mas salientes de los mismos.  
• Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se 
accionara el freno de mano. Si esta en pendiente, además se calzaran 
las ruedas.  
• En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se 
colocará un tope que impida el avance del dumper mas allá de una 
distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la 
descarga es lateral, dicho tope se prolongara el extremo próximo al 
sentido de circulación.  
• En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar 
del mismo lado que los demás dedos.  
• La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes 
próximas a ella.  
• Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 
necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier 
otra persona no autorizado pueda utilizarlo.  
• Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta 
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.  
• Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca 
dificultarán la visión del conductor.  
• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, 
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del 
dumper.  
• Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumperes a 
velocidades superiores a los 20 km/h.  
• Los conductores de dumperes de esta obra estarán en posesión del carn 
de clase B, para poder ser autorizados a su conducción.  
• El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros 
sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal 
responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá 
al Código de Circulación.  
• En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las 
medidas necesarias para subsanar dicha anomalía.  
• Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.  
• La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante.  
• Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento 
preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza 
a realizar periódicamente en el vehículo.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno.  
• Ropa de trabajo.  
• Cinturón elástico antivibratorio.  
• Botas de seguridad.  
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• Botas de seguridad impermeables ( zonas embarradas ).  
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
3.6.7. Hormigonera eléctrica.  
 
Riesgos detectables mas frecuentes.  
• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  
• Contactos con la energía eléctrica.  
• Sobre esfuerzos.  
• Golpes por elementos móviles.  
• Polvo ambiental.  
• Ruido ambiental.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto 
en los "planos de organización de obra".  
• Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante 
una carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y 
engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.  
• Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán 
conectadas a tierra.  
• La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo sera de 
accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico.  
• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa 
desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del 
riesgo eléctrico y de atrapamientos.  
• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 
especializado para tal fin.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno.  
• Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  
• Ropa de trabajo.  
• Guantes de goma o P.V.C.  
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
• Trajes impermeables.  
• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
3.6.8. Mesa de sierra circular.  
 
Riesgos detectables mas comunes.  
• Cortes.  
• Golpes por objetos.  
• Atrapamientos.  
• Proyección de partículas.  
• Emisión de polvo.  
• Contacto con la energía eléctrica.  
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Normas o medidas preventivas tipo.   
• Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores 
a tres metros, ( como norma general ) del borde de los forjados con la 
excepción de los que estén efectivamente protegidos ( redes barandillas, 
petos de remate, etc. ).  
• Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas 
de los siguientes elementos de protección: 
   -Carcasa de cubrición del disco. 
   -Cuchillo divisor del corte. 
   -Empujador de la pieza a cortar y guía. 
   -Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
   -Interruptor de estanco. 
   -Toma de tierra. 
• Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho 
de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.  
• El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, sera realizado por 
personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos 
por impericia.  
• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, 
se realizara mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 
estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 
riesgos eléctricos.  
 
• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para 
evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.  
• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las 
mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre 
bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).  
• En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco 
(bien sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregara 
la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se 
entregara a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra.  
 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.  
• Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada 
la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Delegado de 
Prevención.  
• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, 
avise al Delegado de Prevención.  
• Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no 
hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su 
destreza. Esta maquina es peligrosa.  
• No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 
necesidad de observar la "trisca". El empujador llevara la pieza donde 
usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", 
el cuchillo divisor esta mal montado. Pida que se lo ajusten.  
• Si la maquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al 
Delegado de prevención para que sea reparada. No intente realizar ni 
ajustes ni reparaciones.  
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• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o 
carezcan de algún diente.  
• Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de 
seguridad antiproyeccion de partículas y úselas siempre, cuando tenga 
que cortar.  
• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la 
madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la 
madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.  
 
 -En el corte de piezas cerámicas:  
• Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, 
solicite al Delegado de Prevención que se cambie por otro nuevo.  
• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy 
ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico 
recambiable.  
• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejara de usted las partículas 
perniciosas.  
• Moje el material cerámico, antes de cortar, evitara gran cantidad de 
polvo.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno.  
• Gafas de seguridad antiproyecciones.  
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
• Ropa de trabajo.  
• Botas de seguridad.  
• Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
 
 -Para cortes en vía húmeda se utilizará:   
• Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  
• Traje impermeable.  
• Polainas impermeables.  
• Mandil impermeable.  
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
3.6.9. Vibrador.  
 
Riesgos detectables más comunes.   
• Descargas eléctricas.  
• Caídas desde altura durante su manejo.  
• Caídas a distinto nivel del vibrador.  
• Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  
• Vibraciones.  
 
Normas preventivas tipo.  
• Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones 
estables.  
• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  
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• El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo 
si discurre por zonas de paso de los operarios.  
• Los vibradores debieran estar protegidos eléctricamente mediante doble 
aislamiento.  
 
Protecciones personales recomendables.  
• Ropa de trabajo.  
• Casco de polietileno.  
• Botas de goma.  
• Guantes de seguridad.  
• Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
3.6.10. Soldadura por arco eléctrico (Soldadura eléctrica).  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Caída desde altura.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Atrapamientos entre objetos.  
• Aplastamiento de manos por objetos pesados.  
• Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  
• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  
• Quemaduras.  
 
• Contacto con la energía eléctrica.  
• Proyección de partículas.  
 
Normas o medidas preventivas tipo.  
• En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención 
de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.  
• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el 
régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.  
• Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 
manutención en material aislante de la electricidad.  
• Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.  
• El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.  
• A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la 
siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la 
Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:  
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores:  
• Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. 
Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que 
suelde.  
• No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede 
producirle lesiones graves en los ojos.  
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• No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas 
descascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los 
ojos.  
• No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo 
contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle 
quemaduras serias.  
• Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y asfixia.  
• Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el 
entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitara quemaduras 
fortuitas.  
• No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. 
Deposítela sobre un portapinzas evitara accidentes.  
• Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el 
cableado del grupo, evitara tropiezos y caídas.  
• No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitara 
el riesgo de electrocución.  
• Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes 
de iniciar la soldadura.  
• No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque 
"salte" el disyuntor diferencial. Avise al Delegado de Prevención para 
que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice 
otro.  
• Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una 
pausa de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro 
lugar).  
• Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras 
eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 
intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante.  
• No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o 
deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitara accidentes. Si 
debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos 
termorretractiles".  
• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.  
• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los 
bornes de conexión.  
• Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, 
aunque le parezcan incomodas o poco practicas. Considere que solo se 
pretende que usted no sufra accidentes.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.  
• Yelmo de soldador (casco + careta de protección).  
• Pantalla de soldadura de sustentación manual.  
• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante).  
• Guantes de cuero.  
• Botas de seguridad.  
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• Ropa de trabajo.  
• Manguitos de cuero.  
• Polainas de cuero.  
• Mandil de cuero.  
• Cinturón de seguridad clase A y C. 
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3.6.11. Maquinas-Herramienta en general.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Cortes.  
• Quemaduras.  
• Golpes.  
• Proyección de fragmentos.  
• Caída de objetos.  
• Contacto con la energía eléctrica.  
• Vibraciones.  
• Ruido.  
 
Normas o medidas preventivas colectivas tipo.  
• Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.  
• Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos 
por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los 
riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.  
• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 
mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal 
forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 
impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.  
• Las maquinas en situación de avería o de semiavería se entregaran al 
Delegado de Prevención para su reparación.  
• Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa antiproyecciones.  
• Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el 
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de 
motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación 
con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  
 
• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta 
no protegidas con doble aislamiento, se realizara mediante conexión a 
transformadores a 24 V.  
• Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado 
para evitar accidentes por impericia.  
• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 
abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento 
residual para evitar accidentes.  
 
Prendas de protección personal recomendables.  
• Casco de polietileno.  
• Ropa de trabajo.  
• Guantes de seguridad.  
• Guantes de goma o de P.V.C.  
• Botas de goma o P.V.C.  
• Botas de seguridad.  
• Gafas de seguridad antiproyecciones.  
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• Protectores auditivos.  
• Mascarilla filtrante.  
• Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 
 
3.6.12. Herramientas manuales.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
• Golpes en las manos y los pies.  
• Cortes en las manos.  
• Proyección de partículas.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel.  
 
Normas o medidas preventiva tipo.  
• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que 
han sido concebidas.  
• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren 
en buen estado de conservación.  
• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en 
portaherramientas o estantes adecuados.  
• Durante su uso se evitará su deposito arbitrario por los suelos.  
• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto 
de las herramientas que hayan de utilizar.  
 
Prendas de protección personal recomendables.   
• Cascos.  
• Botas de seguridad.  
• Guantes de cuero o P.V.C.  
• Ropa de trabajo.  
• Gafas contra proyección de partículas.  
• Cinturones de seguridad 
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3.7. Previsiones para trabajos futuros.  
 
Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.  
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio de Seguridad y 
Salud se especificarían una serie de elementos que han sido previstos para facilitar 
las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de 
seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad 
durante el desarrollo de las obras.  
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
Ubicación elementos de previsión  
• Cubiertas Ganchos de servicio 5  
• Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) Un acceso.  
• Barandillas en cubiertas planas No se prevé  
• Grúas desplazables para limpieza de fachadas No se prevé. 
• Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes). Fachada patio trasero No 
se prevé  
• Pasarelas de limpieza No se prevé  
• OBSERVACIONES: Normativa de obligado cumplimiento NTE-QT 
Tejados.  
 
Los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento y conservación del 
edificio, son muy similares a los que aparecen en las operaciones ya explicadas del 
proceso constructivo, por lo que nos remitimos a cada uno de los apartados 
desarrollados en el presente Estudio en los que se describen los riesgos específicos 
para cada fase de la obra:  
 
   - Movimiento de tierras. - Cimentación y estructuras.  
   - Cubiertas. - Albañilería y Cerramientos.  
   - Acabados. - Instalaciones.  
 
Mención especial merecen los riesgos correspondientes a la conservación, 
mantenimiento y reparación de las instalaciones de las instalaciones de saneamiento 
en las que los riesgos más frecuentes son:  
 
• Inflamaciones y explosiones:  
• Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos 
debe informarse de la situación de las canalizaciones de agua, gas y 
electricidad, como instalaciones básicas o de cualquier otra de distinto 
tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo.  
• Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad se señalarán 
convenientemente y se protegerán con medios adecuados.  
 
 
Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado 
en el lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales, es 
aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que 
 ANEJO 8: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  189 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
pudieran verse afectados para decidir de común acuerdo las medidas de prevención 
que hay que adoptar.  
 
En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión de un 
espacio subterráneo se incrementan con la presencia de:  
 
  -Canalizaciones de alimentación de agua.  
  -Cloacas.  
  -Conductas eléctricas para iluminación de vías públicas.  
  -Sistemas de semáforos.  
  -Canalizaciones de servicios de refrigeración.  
  -Canalizaciones de vapor.  
  -Canalizaciones para hidrocarburos.  
 
Para paliar los riegos antes citados, se tomarán las siguientes medidas de 
seguridad:  
 
-Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la 
evacuación de los posibles vapores inflamables.  
-No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de 
iluminación, antes de tener constancia de que ha desaparecido 
el peligro.  
   -En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la 
concentración de los vapores del aire.  
 
Intoxicaciones y contaminaciones.  
Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos 
concentraciones de aguas residuales por rotura de canalizaciones que transportan a 
los puntos de evacuación y son de tipo biológico.  
 
Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios 
especializados en detección del agente contaminante y realizar una limpieza 
profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que 
resulten necesarios.  
 
Pequeños hundimientos.  
En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal 
que trabaja en zonas subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos 
de mina convenientemente sancionadas por la práctica constructiva (avance de 
galerías estrechas, pozos, etc), colocando protecciones cuajadas y 
convenientemente acodaladas; vigilando a diario la estructura resistente de la propia 
entibación para evitar que por movimientos incontrolados hubiera piezas que no 
trabajaran correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del sistema de 
entibación.  
 
Reparaciones.  
El no conocer qué elementos precisarán de reparación, obliga a recurrir a los que en 
general sucede en la práctica; las reparaciones que más frecuentemente aparecen 
son las relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e instalaciones, por lo 
que al igual que en el caso del mantenimiento, conservación y entretenimiento, 
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remitimos al Estudio de Seguridad y Salud, en los apartados correspondientes, para 
el análisis de riesgo más frecuente y las medidas correctoras que corresponden.  
 
Ha de tenerse en cuenta, la presencia de un riesgo añadido que es el encontrarse el 
edificio habilitado, por lo que las zonas afectadas por las obras deberán señalarse y 
acotarse convenientemente mediante tabiques provisionales o vallas.  
 
Así mismo, cuando se realizan operaciones en instalaciones, los cuadros de mando 
y maniobra estarán señalados con cartel que advierta que se encuentran en 
reparación.  
 
Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta 
además, los siguientes aspectos:  
 
Instalación eléctrica: Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado.  
 
Instalación de calefacción y agua caliente: Se realizarán por empresas con 
calificación de “Empresa de Mantenimiento y Reparación”, concedida por el 
Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III 
del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
 
 
5. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de 
la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que 
se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 
designación del Coordinador. 
 
 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio 
de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este 
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa 
del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan 
estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
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7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento o circulación. 
• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios 
auxiliares. 
 
 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 
las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad. 
 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1627/1.997. 
4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera 
a seguridad y salud. 
5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
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8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad. 
 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 
actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 
  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 
1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad 
y Salud. 
 
 
 ANEJO 8: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  194 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y 
que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 
Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará 
dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará 
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado 
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la 
obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 
una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huercal-Overa, Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Javier Segura Sánchez 
Especialidad “Mecanización y Construcciones Rurales” 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los datos climáticos que se muestran a continuación, han sido obtenidos de 
la estación meteorologica de Huercal Overa, situada a 37°24´48´´ Latitud Norte y a 
01°52´59´´ Longitud Oeste, y a una altura de 317 m. Se ha elegido ésta, debido a 
que es la estación más proximidad con la finca. 
 
2. DATOS CLIMÁTICOS MEDIOS 
 
Los datos son una media de la serie de datos obtenidos que van desde 2005 
hasta 2012. Estos han sido procesados con el programa informático CROPWAT de 
la FAO. 
 
 
Datos de la Estación Meteorologica de Huercal Overa. 
 
Mes 
Temp 
Min 
Temp 
Max Humedad Viento Insolación Rad 
°C °C % m/s horas MJ/m²/día 
Enero 8 15.6 77 3.1 5.9 9.6 
Febrero 8.5 16.1 76 3.2 6.4 12.3 
Marzo 10.5 17.8 76 3.7 7 15.9 
Abril 12.5 19.8 74 3.6 8.5 20.5 
Mayo 14.9 22 75 3.5 9.9 24.1 
Junio 18.3 25.7 73 3.2 10.9 26.1 
Julio 20.9 28.5 75 2.8 11.4 26.5 
Agosto 21.6 29.1 77 3 10.6 23.9 
Septiembre 19.9 27.1 77 2.8 8.7 18.8 
Octubre 15.8 22.9 79 2.8 6.9 13.6 
Noviembre 12 19.2 79 2.7 5.8 9.9 
Diciembre 9.2 16.6 77 3 5.3 8.4 
Promedio 14.3 21.7 76 3.1 8.1 17.5 
 
 
 
En base a los datos climáticos disponibles, CROPWAT estima la radiación 
solar que llega la superficie del suelo.    
 
La radiación extraterrestre (Ra) representa a la radiación recibida en la parte 
externa de la atmósfera terrestre sobre una superficie horizontal, en función de la 
latitud, fecha y hora del día.  
 
La radiación solar (Rs), calculada en CROPWAT, representa la cantidad de 
radiación extraterrestre que llega a un plano horizontal sobre la superficie del suelo, 
que se calcula incluyendo la parte de la radiación extraterrestre que es dispersada, 
reflejada o absorbida por los gases atmosféricos, las nubes y el polvo.  
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Parte de la radiación solar se refleja desde la superficie del suelo (a Rs) y otra 
parte es absorbida (Rns). La radiación se expresa en MJ/m2/día. 
 
 
3. CALCULO DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA 
 
 Datos de la Estación Meteorologica de Huercal Overa. 
 
Precipit. Prec. efec 
mm mm 
Enero 23 22.2 
Febrero 29 27.7 
Marzo 32.5 30.8 
Abril 38.6 36.2 
Mayo 16 15.6 
Junio 3.5 3.5 
Julio 2 2 
Agosto 3.2 3.2 
Septiembre 68.3 60.8 
Octubre 43 40 
Noviembre 32.8 31.1 
Diciembre 23.4 22.5 
Total 315.3 295.6 
 
 
 
Los datos de precipitación efectiva han sido calculados de acuerdo con el 
USDA Soil Conservation Service: Ecuación desarrollada por el USCS, por medio de 
la cual la Precipitación efectiva puede ser calculada de acuerdo a:     
 
Valores mensuales de precipitación:    
 
Pef = P mensual x (125 - 0.2 x Pmensual) / 125  
para mensual <= 250 mm 
 
Pef = 125 + 0.1 x Pmensual              
para P mensual > 250 mm  
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4. CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA 
 
La evapotranspiración de referencia ha sido calculada con el programa 
informatico CROPWAT de la F.A.O. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente 
tabla:    
 
  
Mes ETo 
 
mm/día 
Enero 1.57 
Febrero 1.96 
Marzo 2.64 
Abril 3.51 
Mayo 4.2 
Junio 5.06 
Julio 5.39 
Agosto 5.04 
Septiembre 3.98 
Octubre 2.66 
Noviembre 1.81 
Diciembre 1.54 
 
La metodología a seguir en el cálculo de la ETo será la siguiente: 
 
Uso de la ecuación de Penman-Monteith en las estaciones completas, ya que 
como método de combinación suele ser más preciso que los métodos de 
temperatura (Hargreaves).  
Hay que recalcar la importancia de estimar correctamente la radiación neta 
para obtener buenos resultados de ETo, ya que la radiación neta es la principal 
determinante de la evapotranspiración.  
Las medidas directas de radiación neta en nuestras condiciones han puesto 
de manifiesto las limitaciones del método de cálculo propuesto en el manual de FAO-
24. Estas limitaciones hacen que se infra estime la radiación neta, sobre todo para 
valores altos, lo que implica una infraestimación de la ETo.  
 
Esto explica que los resultados obtenidos con la ecuación de Penman-
Monteith infra estimen en condiciones de alta demanda evaporativa. Para 
solucionarlo se recurrirá a calcular la radiación neta por el método de Brutsaert o 
Idso que se comporta sensiblemente mejor (IAS, 1998). Los datos de partida 
necesarios para aplicar la ecuación de Penman-Monteith son los siguientes:  
 
Datos de temperatura: máxima, mínima y media.  
Datos de humedad relativa: máxima, mínima y media (Brunt, 1952; Philip, 
1957; y Murray, 1967)  
Número de horas de sol.  
Velocidad media del viento, tomada a dos metros de altura.  
Radiación solar incidente. Los radiómetros usados en su medida requieren un 
buen mantenimiento y una calibración periódica (Duffie et al., 1980).  
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Método de Penman-Monteith. 
 
En el modelo de Penman-Monteith no es preciso suponer que las superficies 
evaporantes estén húmedas, ya que se considera la resistencia que ofrecen los 
estomas al flujo de vapor. En este modelo, a diferencia del de Penman, las 
ecuaciones de transporte se expresan en términos de resistencia al flujo. La expresión 
matemática original del modelo (Monteith, 1965) es la siguiente: 
 ( 1 ) 
Donde: 
ETo: Evapotranspiración de referencia (kJ m-2 s-1) 
λ : Calor latente de vaporización (MJ kg-1) 
∆: Pendiente de la curva de presión de vapor en saturación frente a temperatura (kPa ºC-1)  
Rn: Radiación neta (kJ m-2 s-1) 
G: Flujo de calor hacia el suelo (kJ m-2 s-1) 
ρa: Densidad del aire (kg m-1) 
cp: Calor específico a presión constante (kJ kg-1 ºC-1)  
(es-e): Déficit de presión de vapor en el aire (kPa) 
ra: Resistencia aerodinámica (s m-1) 
rc: Resistencia del cultivo (s m-1) 
γ: Constante psicrométrica (kPa ºC-1) 
 
Con el fin de estandarizar y simplificar los procesos de cálculo para la obtención de la 
evapotranspiración de referencia, la ecuación de Penman-Monteith ha sido modificada de la 
siguiente manera: 
 ( 2 ) 
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donde: 
• ETo: Evapotranspiración de referencia (mm d-1)  
• ∆ : pendiente de la curva de presión de vapor en saturación frente a temperatura (kPa 
ºC-1).  
 ( 3 ) 
• G: Flujo de calor hacia el suelo (MJ m-2 d-1). Se calcula de la forma que se describe a 
continuación, si bien puede ser ignorado para periodos de un día o superiores. Para 
datos de temperatura diarios  
 ( 4 ) 
donde: 
Tdia n: Temperatura ( ºC ) en el dia n  
Tdia n-1: Temperatura ( ºC ) en el dia anterior 
Para datos de temperatura mensuales 
 ( 5 ) 
donde: 
Tmes n: Temperatura ( ºC ) en el mes n  
Tmes n-1: Temperatura ( ºC ) en el mes anterior 
• γ: constante psicrométrica. (Brunt, 1952):  
 ( 6 ) 
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P: Presión atmosférica (kPa) 
λ : Calor latente de evaporación (MJ kg-1) (Harrison, 1963): 
     
para valores normales de temperatura el valor de λ puede utilizarse un valor medio de 2,45 
MJ kg-1 (T=20ºC). 
• (es-e): déficit de presión de vapor en el aire (kPa)  
es : Presión de vapor en saturación (kPa)  
  ( 8 ) 
 ( 9 ) 
  ( 10 ) 
e: presión de vapor (KPa) 
 ( 11) 
• Rn: Radiación neta (MJ m-2 d-1)  
 ( 12 ) 
donde: 
Rns: Radiación de onda corta recibida (MJ m-2 d-1). que se calcula como sigue 
donde: 
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α: Albedo; Se puede tomar α = 0,23 
Rs: Radiación solar recibida (MJ m-2 d-1). Si no se poseen datos de radiación se puede estimar 
en función de las horas de sol según la siguiente expresión: 
 ( 14 ) 
as+bs: Fracción de la radiación extraterrestre que llega a la superficie terrestre en dias 
despejados. Con valor medio puede considerarse que as + bs ≈ 0,75. 
as: Fracción de la radiación extraterrestre que llega a la superficie terrestre en dias nublados. 
Valor medio as = 0,25. 
bs: Fracción de la radiación extraterrestre que es absorbida o reflejada por las nubes. Valor 
medio bs = 0,50. 
n: Horas diarias de fuerte insolación. Se obtiene por medición directa. 
N: Duración total del día (h). 
  
ω s: Angulo del ocaso (rad).  
 ( 16 ) 
Ra: Radiación extraterrestre (MJ m-2 d-1).  
 (17) 
  
Rb: Radiación de onda larga emitida (MJ m-2 d-1). Se puede calcular de igual forma que en el 
método de Penman-FAO.  
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donde: 
σ: Constante de Stefan Boltzmann. Toma el valor de σ = 4,903· 10-9 (MJ K-4 m-2 d-1) 
e: Presión de vapor (kPa)  
T kmax: Temperatura máxima diaria (K) 
T kmin: Temperatura mínima diaria (K) 
Rso: radiación solar recibida en condiciones de no nubosidad. (MJ m-2 d-1) 
( 19 ) 
  
• T: Temperatura ( ºC )  
• u: Velocidad del viento medida a 2 m. de altura (m s-1)  
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 1. ELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 
 
 1.1. Vigor y porte del árbol 
 
 El vigor y el porte del olivo están relacionados con la mecanización del mismo. 
Lechín de Granada es una variedad de porte medio, y Picual tiene un porte más un 
poco más pequeño y abierto. Se ha elegido un marco de plantación intensivo, de 
manera que se facilite la recolección mecanizada. 
 
 1.2. Adaptación al suelo y clima 
 
 Lechín de Granada es la variedad más tradicional y más cultivada en la zona, 
por lo que no presentará ningún problema de adaptación. Actualmente se están  
estableciendo plantaciones de Picual, las cuales están mostrando una buena 
adaptación en regadío. 
 
 1.3. Tolerancia y/o resistencia a plagas y enfermedades 
 
Lechín de Granada no es una variedad con amplia resistencia a plagas y 
enfermedades. Sin embargo, Picual presenta un cierto grado de resistencia a 
tuberculosis. 
 
 1.4. Producción 
 
 Una de las razones principales por las que se ha elegido estas variedades es 
por su elevada productividad, que es de unos 9 t/ha aplicando sistema de riego 
deficitario. 
 
 1.5. Floración.  
 
 La floración de ambas variedades tiene lugar en la segunda semana de mayo, 
al ser esta coincidente favorece la polinización cruzada, aspecto que favorece el 
incremento del cuajado de frutos. 
 
 1.6. Época de maduración 
 
 La época de maduración de ambas variedades es coincidente, dándose esta 
en la primera quincena de diciembre. 
 
 1.7. Rendimiento graso y calidad del aceite 
 
 La variedad tiene un peso específico importantísimo en el tipo y calidad de los 
aceites (Uceda y Hermoso, 1994), debiendo considerarse el tipo de aceite a producir 
en función del mercado al que presumiblemente se destina. 
  
El aceite de Lechín de Granada es de reconocida calidad. En cuanto a 
Arbequina, su aceite presenta una baja acidez y que presenta una baja estabilidad 
es también apreciado por su calidad. 
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 2. ELECCIÓN DE LA PLANTACIÓN 
 
 
 2.1. Tipo de plantación 
 
 Se va a diseñar una plantación permanente, de modo que la densidad inicial 
se mantiene durante toda la vida del olivar. En este caso, la densidad será de 204 
olivos/ha, lo que permite una entrada en producción rápida y un mantenimiento de la 
productividad en la edad adulta. Plantar con densidades mayores puede tener 
escaso interés a medio y largo plazo en relación a la competencia entre árboles por 
la luz (Psillakys et al., 1992). 
 
 
 2.2.  Marcos de plantación 
 
 A la hora de elegir un marco de plantación debemos tener en cuenta, en 
primer lugar, que es necesario establecer una calle ancha por la que pueda circular y 
maniobrar la maquinaria con toda facilidad, en especial las máquinas de recolección, 
ya que contar con un olivar mecanizable es uno de los objetivos prioritarios. Ello 
obliga a utilizar una calle de 7 metros de ancho, esta anchura de calle permitirá una 
correcta iluminación de los árboles. 
 
  
 2.3. Volúmenes de copa 
 
 Los volúmenes de copa que alcanza el olivar son prácticamente constantes, 
cualquiera que sea el marco de plantación. Cuando se aumenta el número de 
árboles, los volúmenes aumentan muy poco, pues disminuye el volumen por árbol. 
Pero su producción es mayor, ya que al ser plantaciones de un solo pie con 
elevadas densidades tienen mayor superficie de fructificación para el mismo 
volumen de copa. 
 En todo caso, una buena formación del árbol y una poda de producción 
adecuada, son necesarias para mantener una densidad de copa que permita 
optimizar el uso de la energía radiante y del agua disponible manteniendo las altas 
producciones hasta, al menos, los 20 ó 30 años de vida de la plantación.  
  
 
 2.4. Conclusión  
 
 Teniendo en cuenta todos estos criterios, se ha diseñado una plantación 
intensiva de olivar, con una densidad de 204 olivos/ha, marco de plantación 7 x 7 
metros. 
 
 Se orientará la plantación de manera que las calles de 7 metros queden 
paralelas a las curvas de nivel, disminuyendo así la erosión. Se alternarán las 
variedades en franjas perpendiculares a la dirección predominante del viento, de 
ancho no superior a 35 m, favoreciendo así la polinización cruzada. 
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 1. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 
 
 El olivo Olea europea L. pertenece a la familia botánica Oleaceae, que 
comprende especies de plantas distribuidas por las regiones tropicales y templadas 
del mundo. Las plantas de esta familia son mayoritariamente árboles y arbustos, a 
veces trepadoras. Muchas de ellas producen aceites esenciales en sus flores o 
frutos, algunos de los cuáles son utilizados por el hombre. De unos 29 géneros de 
esta familia, los que tienen interés económico son Fraxinas, Jasminum, Ligestrum, 
Phillyrea, Syringa y Olea. 
  
Hay unas 35 especies del género Olea. Incluida en la especie Olea europea L. están 
todos los olivos cultivados y también los acebuches u olivos silvestres. 
 Los olivos cultivados pertenecen a la subespecie sativa y los olivos silvestres 
a la subespecie sylvestris. 
 Olea europea, el olivo, es la única especie de la familia Oleaceae con fruto 
comestible, y ocupa el 95% del área mundial del olivo cultivado que se encuentran 
en el Mediterráneo. 
 En España, se han encontrado 262 variedades cultivadas de olivo, éstas a su 
vez se clasifican en 4 categorías: 
 
 a) Principales: ocupan grandes superficies o son dominantes en, al menos, 
una comarca. 
 b) Secundarias: no llegan a dominar en ninguna comarca, pero son base de 
plantaciones regulares. 
 c) Difundidas: se encuentran como árboles aislados en varias comarcas. 
 d) Locales: se encuentran como árboles aislados en una sola comarca. 
 
 
 2. ESTRUCTURAS VEGETATIVAS 
 
 
 2.1. El árbol 
 
 Es un árbol de tamaño mediano, de unos 4 a 8 metros de altura, según la 
variedad. El tronco es grueso y la corteza de color gris a verde grisáceo. La copa es 
redondeada, aunque más o menos lobulada; la ramificación natural tiende a producir 
una copa bastante densa, pero las diversas prácticas de poda sirven para aclararla y 
permitir la penetración de la luz. Caracteres del árbol como la densidad de la copa, el 
porte, el color de la madera y la longitud de los entrenudos varían según cultivar. 
También la forma del árbol es influida en gran medida por las condiciones 
agronómicas y ambientales de su crecimiento y, en particular, por el tipo de poda; en 
este sentido, el olivo demuestra una gran plasticidad morfogénica. 
 El olivo es un árbol polimórfico, con fases juvenil y adulta. Las diferencias 
entre fases se manifiestan en la capacidad reproductora (solamente en fase adulta), 
en el potencial para el enraizamiento (mayor en la fase juvenil) y en diferencias 
morfológicas en hojas y ramos. 
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2.2. La raíz 
 
 Cuando el árbol nace de una semilla, se forma una raíz principal, que domina 
el sistema radical durante los primeros años y sin que ocurra la formación de raíces 
laterales importantes. Cuando los árboles están producidos mediante el 
enraizamiento de estaquillas se forman en la zona basal raíces adventicias, que 
actúan como raíces principales múltiples. La profundidad y la extensión lateral del 
sistema radical y el grado de ramificación dependen del tipo y profundidad del suelo 
y de la aireación y contenido de agua del mismo (Fernández et al., 1991). 
 La absorción de agua y nutrientes ocurre en las zonas más jóvenes de las 
raíces, que son las zonas situadas inmediatamente detrás de los ápices radicales. 
Estas zonas también son las más susceptibles a infección por hongos y nematodos. 
Las raíces jóvenes tienen un estatus dinámico y se renuevan constantemente. 
 Las raíces más jóvenes son de color blanco. Con el proceso de maduración 
cambian a color marrón debido a la suberización que ocurre primero en los tejidos 
primarios y después en el desarrollo secundario. Las raíces blancas son las más 
activas en la absorción de agua y nutrientes minerales.  
 
 
 2.3. El tronco 
 
 En el tronco se pueden distinguir dos partes, la inferior, más gruesa, al nivel 
del suelo (cepa o peana), y la superior, que parte de la peana y se subdivide en 
ramas. 
 
 La peana no se distingue en las plantas jóvenes, sino en las plantas adultas y 
viejas. 
  
En el olivo adulto existe una correspondencia entre raíces y ramas principales a 
través del tronco, formando los cordones o venas, que dan al tronco una forma 
asimétrica. 
 
 En la mayor parte de las plantas, aún en las adultas, la peana se encuentra 
enterrada, pero a veces se ve de ella una porción más o menos grande, según haya 
sido la erosión en terrenos de pendiente o la acumulación de tierra originada por las 
labores. En los olivos más viejos emergen más que en los nuevos. 
 
 El tronco propiamente dicho es la porción del tallo que se eleva desde la 
peana y que, a diversas alturas del suelo, se subdivide en ramas. En las plantas 
jóvenes es cilíndrico o ligeramente cónico, provisto de una corteza lisa, de color 
verde grisáceo que varía según el cultivar y la zona climática. En las plantas adultas, 
el tronco pierde su regularidad, apareciendo grandes cordones. La corteza se hiende 
longitudinal y transversalmente de modo no uniforme, y tomando un color oscuro. 
 
 Los cortes de las ramas mal hechos favorecen, a veces, la penetración de 
agua y la infección por hongos parásitos. 
 
 El crecimiento del tronco en espesor no es uniforme, y por eso no se forman 
aros anuales bien distintos. En cambio, se forman con ondas, pues en algunas hay 
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una fase de formación del leño al que sucede una fase de reposo con producción de 
parénquima. La madera aparece así como estriada. 
 
 El mayor crecimiento del tronco se realiza en primavera, después sigue una 
parada estival y nuevamente vuelve a crecer en el otoño. 
 
 
 2.4. Ramas, ramos y brotes 
 
 Las ramas que constituyen el olivo se pueden distinguir entre principales y 
secundarias. Las ramas principales son las que nacen directamente del tronco, y son 
las que determinan la forma del árbol y el desarrollo de su vegetación. Las ramas 
secundarias son las que se desarrollan sobre las principales, formando numerosas 
ramificaciones para constituir lo que se llama “copa del árbol”. 
 
 Se entiende por ramos los brotes de un año de edad, y por brotes se entiende 
la producción vegetativa del año, que no siempre se encuentra completamente 
lignificada en el ápice. 
 
 
 2.5. Hojas 
 
 Las hojas son simples, enteras, de pecíolo corto, dispuesto en el mismo plano 
que el limbo, generalmente lanceoladas. El limbo es plano, con los bordes 
ligeramente curvados hacia la parte inferior. La nervadura central se marca con 
claridad, y termina en un mucrón, que es más o menos largo e inclinado. 
 
 El olivo conserva la copa siempre verde; las hojas formadas desde la 
primavera hasta el otoño, persisten en general poco más de un año. A veces 
algunas hojas se conservan aún por dos años consecutivos. 
 
 
 
3. ESTRUCTURAS REPRODUCTIVAS 
 
 
 3.1. Yemas 
 
 En el olivo, como en otros frutales, las yemas se distinguen por varias 
características: las más comunes se basan en la posición que ocupan en los ramos, 
en las ramas y en el tallo, sobre la época en la cual se inicia la vegetación y sobre su 
estructura interna. 
 Con respecto a la posición, las yemas se distinguen en: apicales o terminales, 
axilares o laterales y adventicias.  
 
 En el olivo predominan las yemas axilares, pero, son frecuentes e importantes 
las yemas adventicias que se encuentran en varias  partes del árbol, de las cuales 
se desarrollan ramos que sirven para la reconstitución de las ramas e incluso del 
árbol cuando por cualquier causa el tronco, desaparece. 
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 En cuanto a la época de vegetación, se pueden considerar las yemas 
hibernantes, que son las que, formadas durante el período estival-otoñal, vegetan 
solamente en la primavera siguiente; latentes, las que se conservan sin germinar 
durante dos, tres y aun cuatro años consecutivos; las que, contemplada la 
constitución morfológica y biológica, entran en el mismo año en vegetación, las llama 
Morettini prontas.  
 
 
 3.2. Inflorescencias 
 
 Las inflorescencias se desarrollan en las axilas foliares de los nudos del 
crecimiento vegetativo del año previo a la floración. La forma de las inflorescencias 
es paniculada. 
 
 En las inflorescencias se presentan flores de dos tipos: perfectas y 
estaminíferas. Las flores perfectas son hermafroditas o bisexuales, compuestas de 
estambres y pistilos bien desarrollados. Las estaminíferas o masculinas, también 
conocidas como imperfectas, tienen el ovario rudimentario o ausente, y parecen 
formarse debido a un fallo en el desarrollo del mismo. Como consecuencia de la falta 
de un ovario funcional, las flores estaminíferas no pueden dar lugar a la formación 
de un fruto. La proporción de flores estaminíferas, así como el número de flores por 
inflorescencia, varía según el cultivar y el año. Su presencia en proporciones que 
pueden llegar hasta el 50% o más en años normales, no suele reducir la producción 
 
 
 3.3. La flor 
 
 Las flores son pequeñas y actinomorfas, con simetría regular. El cáliz, 
constituido por el conjunto de los sépalos, es un pequeño tubo campanulado de 
color blanco verdoso que se mantienen junto a la base del ovario después de la 
caída de pétalos. La corola está compuesta por cuatro pétalos blancos o blancos-
amarillentos unidos a su base. 
 
 Los estambres son dos y están insertados en la corola en la orientación 
opuesta. Constan de un filamento corto y una antera relativamente grande. Los 
numerosos granos de polen se forman en el interior de las anteras tras la meiosis de 
las células madres del polen.  
 
 En el centro de la flor se encuentra el pistilo, compuesto por un ovario súpero, 
un breve estilo y un estigma bilobulado y papiloso. El ovario tiene dos lóbulos o 
cavidades, cada una de las cuales contiene dos óvulos o primordios seminales 
unidos por un fonículo a la parte superior de la placenta central, que separa los dos 
lóbulos. 
 
 En cada óvulo se forma un saco embronario tras la meiosis y las siguientes 
divisiones nucleares de la macrogametogénesis. 
 
 En algunos óvulos el desarrollo del saco embrionario  es incompleto o 
anormal. Esta condición parece resultar de un fallo meiótico en las primeras fases de 
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la megagametogénesis y resulta en la sola formación de un estrecho canal 
microcapilar largo. 
 
 
 3.4. Polinización y fecundación 
 
 La polinización y la fecundación son los requisitos indispensables para la 
formación y el cuajado de los frutos. En el olivo también se forman frutos 
partenocárpicos sin el beneficio de la polinización. En términos comunes, estos 
frutos se conocen como zofairones o azofairones. Estos frutos partenocárpicos 
suelen ser más pequeños que los frutos fecundados normales y tienen una forma 
aplastada. No tienen valor económico y en muchos casos no permanecen hasta la 
cosecha. 
 
 La polinización comienza con la llegada al estigma de los granos de polen. 
Con su germinación, los tubos polínicos penetran por las papilas estigmáticas y 
empiezan el camino hacia el primordio seminal. Pasan por el estigma y a 
continuación por el tejido transmisor del centro del estilo y penetra en la parte 
superior del ovario (Cuevas et al., 1995). 
 
 En el olivo las interacciones entre el tubo polínico y el estilo representan un 
importante punto de control de la fecundación. Allí ocurre la selección de un solo 
tubo polínico, un fenómeno llamado selección gamética, por la cual unos gametos 
son preferidos a los otros para la fecundación. En cambio, la autoincompatibilidad en 
el olivo se expresa por el retraso de los tubos polínicos del mismo cultivar para 
atravesar el estigma. Por esta razón pueden no llegar a tiempo para encontrar 
primordios seminales viables (Cuevas et al., 1992). 
 
 El tubo polínico «ganador» entra en uno de los dos lóbulos, camina por 
encima del fonículo y llega al micropilo seminal, donde penetra por una de las 
sinérgicas y descarga su contenido de dos gametos. En el proceso de la doble 
fecundación, característica básica de todas las angiospermas, uno de los dos 
gametos masculinos procedentes del tubo polínico se une con la ovocélula y el otro 
con los núcleos polares. 
 
 Como consecuencia de la fecundación de los cuatro óvulos, al que 
designamos con el nombre óvulo funcional, empieza su desarrollo como semilla. Los 
otros tres óvulos abortan y terminan degenerando. La fecundación y determinación 
del óvulo funcional y el desarrollo y crecimiento de éste estimulan el crecimiento del 
ovario para formar el fruto y determinan el cuajado de este fruto. El cuajado y 
principio del crecimiento de unos ovarios desencadenan el proceso de abscisión de 
los ovarios no fecundados y algunos fecundados pero menos desarrollados.  
 
 
 3.5. El fruto 
 
 La aceituna es un fruto pequeño de forma elipsoidal a globosa. Normalmente 
mide de 1 a 4 cm. de diámetro. Entre los cultivares de fruto pequeño se encuentra 
“Arbequina” y “Koroneiki”. Entre las de fruto grande “Gordal Sevillana” y “Ascolana”. 
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En madurez, la aceituna es negra, negro-violácea o rojiza, pero en muchos casos se 
cosecha antes, en estado verde. 
 
 Botánicamente la aceituna es una drupa, tal como la almendra, el albaricoque, 
la ciruela, la cereza y el melocotón. Se trata de un fruto con una sola semilla 
compuesto por tres tejidos principales: endocarpo, mesocarpo y exocarpo. El 
endocarpo es el hueso, el mesocarpo la pulpa o carne, y el exocarpo la piel o capa 
exterior. El conjunto de estos tejidos se denomina pericarpo, y tiene su origen en la 
pared del ovario. Los tejidos del fruto  se desarrollan del ovario por los procesos de 
división, expansión y diferenciación celular, a partir de la fecundación y del cuajado 
inicial. 
 
 
 4. CICLO VEGETATIVO 
 
 Tanto el crecimiento de brotes como el desarrollo de frutos son fenómenos 
cíclicos en el olivo. Ambos se repiten con carácter anual, pero mientras el 
crecimiento de brotes se completa dentro del mismo año, con uno o más flujos, los 
procesos que conducen a la fructificación requieren dos estaciones consecutivas. En 
la primera tiene lugar la formación de las yemas y su inducción floral. Tras el reposo, 
en la segunda, tienen lugar el desarrollo de las flores, la floración y el crecimiento y 
desarrollo de los frutos que concluye con su maduración. 
 
 
 4.1. Crecimiento de los brotes 
 
 Las yemas vegetativas brotan al final de marzo, algo más tarde que las yemas 
florales. El flujo de crecimiento vegetativo de primavera, que es el más importante, 
dura aproximadamente hasta mitad de julio. Un segundo flujo puede ocurrir entre 
septiembre y mitad de octubre, cuando llueve a comienzos de otoño o cuando el 
olivar es de regadío. En años de descarga los árboles pueden mostrar un flujo 
continuo pero irregular desde marzo hasta final de octubre. El crecimiento de brotes 
se ve muy afectado por la cosecha presente, ya que los frutos acaparan la mayor 
parte de los asimilados de la planta, reduciéndose por tanto el primero. 
 
 
 4.2. Inducción floral 
 
 En las axilas de las hojas de los brotes en crecimiento se forman yemas. El 
destino de éstas, floral o vegetativo, depende probablemente de los estímulos que 
reciben desde mediados de junio hasta finales de octubre. El proceso por el que las 
yemas experimentan cambios fisiológicos que conducen a la formación  de yemas 
de flor se llama inducción floral. 
 
 
 4.3. Iniciación floral y reposo de las yemas 
 
 Se denomina iniciación floral a la modificación de la condición de una yema 
tras la inducción floral que se percibe por los cambios histoquímicas o morfológicos. 
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Por su parte, la latencia se define como la ausencia de crecimiento visible en 
cualquier estructura que contiene un meristemo, en nuestro caso la yema. 
 
 El frío invernal es el factor natural que origina la desaparición del reposo 
(endolatencia). En frutales de hoja caduca se está familiarizado con este concepto: 
son las conocidas necesidades de frío. En el olivo se ha considerado 
tradicionalmente como el último factor promotor de la inducción floral. 
 
 
 4.4. Desarrollo floral 
 
 La brotación de las yemas de flor inicia el crecimiento y desarrollo de las 
inflorescencias y de las flores. Estos procesos avanzan secuencialmente y sin pausa 
hasta la floración. Dos aspectos son de particular interés en esta fase: 
 
 a) Duración del período brotación-floración, la cual determina la época de 
floración. 
 b) Desarrollo de los órganos florales, afectando al desarrollo de los órganos 
florales y a su capacidad fructífera. 
 
 
 4.5. Floración, polinización y cuajado de frutos 
 
 Durante la floración tiene lugar la polinización, es decir la transferencia de 
polen de una flor a la misma o a otra flor. El olivo es una planta preferentemente 
alógama, es decir el polen de otra variedad crece más deprisa que el del propio 
genotipo y es quien normalmente fecunda uno de los cuatro primordios seminales de 
flor. 
 
 
 4.6. Cuajado y abscisión de frutos 
 
 Una vez tiene lugar la fecundación de uno de los cuatro primordios seminales 
del ovario, también llamado óvulo funcional, éste inicia su crecimiento. El 
endospermo es la parte del primordio seminal que, en el tránsito de éste a semilla, 
primero crece. El cigoto permanece, por su parte, en una especie de latencia. Su 
transformación en el embrión sólo tiene lugar algunas semanas más tarde, cuando 
ya la futura semilla ha alcanzado un cierto tamaño. Parece que el endospermo actúa 
como motor del crecimiento inicial de la semilla. 
 
 El aumento de tamaño del ovario es precedido por el crecimiento del 
primordio seminal, habiéndose encontrado una estrecha correlación entre la pauta 
temporal de crecimiento entre ambos. La demanda de asimilados viene determinada 
por el comienzo del crecimiento de los frutos origina una acusada competencia entre 
los mismos y con los ovarios sin fecundar, lo que se traduce en una masiva 
abscisión de ovarios y jóvenes frutos. 
 
 El período de abscisión comienza, pues, tan pronto crecen los primeros frutos, 
y se prolonga hasta unas 6-8 semanas después de la floración. En total llegan a caer 
hasta un 96-99% de las flores de un olivo en años de elevada floración y buena 
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cosecha. Una vez establecida la población de frutos en este período, éstos 
prosiguen su crecimiento hasta maduración sin que se produzcan nuevas caídas, 
salvo por causas accidentales o patológicas. 
 
 
 4.7. Crecimiento y desarrollo del fruto 
 
 Desde la fecundación hasta su madurez el fruto atraviesa una serie de etapas 
según una pauta precisa y predeterminada. Aunque desconocemos los mecanismos, 
resulta evidente la interacción semilla-ovario durante el desarrollo. A lo largo del 
período de abscisión antes mencionado, el desarrollo de la semilla, en particular del 
endospermo, parece determinante para el crecimiento del fruto. La destrucción de la 
semilla en este período comporta la abscisión del fruto. Por el contrario, cuando el 
embrión alcanza un cierto tamaño, ocupando la mayor parte de la semilla, la 
presencia de la misma ya no es imprescindible para la continuidad de la aceituna, es 
decir, su destrucción no implica la abscisión del joven fruto. 
 
 El tamaño del fruto es un factor crítico para la calidad de la aceituna de mesa. 
En la evolución normal del crecimiento del fruto, la carga del árbol, es decir la 
población de aceitunas, es posiblemente el principal factor determinante del tamaño 
en condiciones determinadas de medio y cultivo. En todos los frutales, y en el olivo 
como en tantas otras cosas no es una excepción, existe una relación  negativa entre 
el número de frutos por árbol y el peso del mismo. La población de frutos queda 
determinada en las 6 – 8 semanas que siguen a la floración. Sin embargo, sólo la 
reducción de la población de flores y frutos jóvenes hasta 25 - 30 días después de la 
floración se produce en un aumento final de las aceitunas. Aclareos previos 
conducen a una menor competencia entre frutos y, en consecuencia, a una menor 
caída natural, lo que compensa el aclareo. Aclareos posteriores, aunque el fruto se 
encuentra en su primera fase de crecimiento, apenas repercuten en un aumento de 
tamaño. 
 
 La síntesis de ácidos grasos en las células del mesocarpo determina el 
rendimiento graso de la aceituna. En el caso de la aceituna se ha observado que la 
acumulación se inicia durante la fase de detención del crecimiento de la drupa y 
concluye al comienzo de la maduración. 
 
 
 5. EXIGENCIAS CLIMÁTICAS 
 
 El cultivo del olivar es propio de climas mediterráneos caracterizados por 
inviernos suaves y veranos largos, cálidos y secos. El olivo es más sensible al frío 
que otros frutales pero, al igual que ellos, experimenta un endurecimiento provocado 
por la acción de los fríos progresivos del otoño y entra en un período de reposo, 
haciéndose resistente a temperaturas inferiores a 0º C. En estado de reposo, 
temperaturas comprendidas entre 0º y 5º C causan pequeñas heridas en brotes y 
ramas de poca edad que son la puerta de entrada de enfermedades y plagas; 
temperaturas comprendidas entre -5º y -10º C pueden causar daños mayores a 
brotes y ramas de poca edad que en ocasiones provocan su muerte; y temperaturas 
inferiores a los -10º C causan la muerte de ramas de gran tamaño e incluso de toda 
la parte aérea. Durante el período de crecimiento y maduración del fruto, 
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temperaturas inferiores a 0º C lo dañan, mermando la producción y disminuyendo la 
calidad del aceite obtenido. Los daños descritos serán tanto menores cuanto menor 
sea la duración de las bajas temperaturas y la brusquedad con que se produzcan. 
 
 
 6. EXIGENCIAS DEL SUELO 
 
  
 6.1. Limitaciones físicas del suelo 
 
 Las características físicas del suelo que afectan al desarrollo del olivo son la 
textura, la profundidad útil, las condiciones de aireación y la erosionabilidad. 
 
 Textura: el olivo prefiere los suelos de textura moderadamente finas. Estas 
texturas suministran, normalmente, una aireación adecuada para el crecimiento 
radical, son suficientemente permeables, y tienen una alta capacidad de retención 
de agua. Esta última característica es esencial en las condiciones de secano en las 
que viven la mayoría de los olivares. Los suelos de texturas más arenosas no 
retienen el agua suficiente para el cultivo de secano; en cambio, pueden ser 
excelentes para el olivar de regadío. 
 
 Profundidad útil: en la mayoría de los suelos las raíces se extienden de modo 
efectivo hasta la profundidad donde el sustrato rocoso o una capa restrictiva del 
propio suelo limitan el movimiento del agua, la aireación y el desarrollo radical. La 
profundidad útil de los suelos característicos del olivar y la naturaleza de su límite 
varía considerablemente.  
 Encharcamiento y falta de aireación: las raíces del olivo son muy sensibles al 
encharcamiento, especialmente cuando persiste un tiempo significativo durante la 
estación de crecimiento. En la mayor parte de los casos, las situaciones de 
encharcamiento que pueden presentarse se limitan al invierno y a los primeros 
meses de la primavera, y afectan a horizontes subsuperficiales poco permeables de 
suelos localizados en zonas de escasa pendiente y poca escorrentía. 
 
 
 6.2. Limitaciones químicas del suelo 
 
 Las características químicas del suelo  que deben ser investigadas antes de 
proceder a la plantación de un olivar son el pH, la salinidad, el exceso de sodio y la 
posible toxicidad por boro y cloruros. 
 pH del suelo: aunque se desconoce el pH óptimo del suelo del olivo, el árbol 
vegeta bien en los suelos que van de moderadamente ácidos (pH mayor de 5,5) a 
moderadamente básicos (pH menor de 8,5). Los suelos más ácidos son 
desaconsejables porque generan problemas de toxicidad por aluminio o manganeso; 
los suelos con un pH mayor de 8,5, también deben ser descartados, dada su pobre 
estructura, que impide la penetración del agua y dificulta el drenaje. 
 Salinidad: el olivo resiste mejor la salinidad que otros árboles frutales. Se 
estima que la producción de fruto puede experimentar una disminución del 10 % si la 
C.E. es del suelo alcanza 4 dS×m-1. 
 Exceso de sodio: los suelos sódicos contienen una cantidad excesiva de 
sodio en proporción al calcio y al magnesio. La modicidad de un suelo se expresa 
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mediante el porcentaje de sodio intercambiable (PSI). Los olivos resultan afectados 
cuando el PSI del suelo alcanza valores de 20 a 40. 
 
 Toxicidad por boro y cloruros: el olivo es menos sensible al exceso de boro y 
de cloro que la mayoría de los árboles frutales. Aunque no hay datos directos al 
respecto, es posible que el límite de la tolerancia del olivo al ion cloruro en el 
extracto de saturación del suelo supere al de otros frutales mediterráneos y oscile 
entre 10 y 25 moles × l-1. Por otra parte, se estima que la tolerancia al boro del olivo, 
expresada por la concentración de boro asociada a una reducción del 10 % del 
rendimiento, es de 2 ppm en el extracto de saturación del suelo. 
 
 
 6.3. Corrección de las propiedades químicas del suelo 
 
 pH del suelo: la corrección de los suelos con valores altos de pH puede 
conseguirse con la aplicación de azufre. Debido al elevado poder tampón de los 
suelos calizos, este método no es práctico, siendo mejor la elección de patrones 
tolerantes a la caliza. La corrección de los suelos ácidos se realiza mediante el 
encalado. La cantidad de enmienda caliza requerida para elevar el pH varía con la 
textura del suelo y debe ser estimada mediante análisis de laboratorio. 
 
 Salinidad: si la salinidad del suelo se debe al agua de riego, la mejor solución 
es encontrar una fuente alternativa de agua; de no hacerlo así, la salinidad del suelo 
irá seguramente en aumento. Cuando el problema de salinidad es inherente al 
propio suelo, la recuperación de éste requiere desplazar el exceso de sales 
mediante el lavado con agua de buena calidad. 
 
 Exceso de sodio: la corrección de la condición sódica de un suelo precisa de 
un análisis de laboratorio para determinar la cantidad de enmienda caliza requerida 
para desplazar el exceso de sodio. 
 
 Toxicidad por boro y cloruros: los suelos afectados por boro o cloruros se 
pueden recuperar mediante lavado con agua de baja concentración en dichos 
elementos. En caso de suelos afectados por el boro la recuperación es lenta y 
requiere de amplias disponibilidades de agua para efectuar el lavado, así como de 
un buen drenaje. 
 
 
 7. REALIZACIÓN DE LA PLANTACIÓN 
 
 Una vez determinado el diseño de la plantación y realizadas las labores 
previas en el terreno, llega el momento de plantar los árboles. Una correcta 
realización de la plantación asegurará el rápido desarrollo de las plantas, evitando 
en lo posible, la pérdida de alguna de ellas. Teniendo en cuenta las altas densidades 
que se alcanzan en la finca, se deberá tener cuidado en esta tarea para evitar 
posibles errores, que si se producen serán costosos de subsanar. 
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 7.1. Replanteo 
 
 El replanteo consiste en la determinación sobre el terreno de la posición 
exacta de cada uno de los árboles de la plantación. Posición que deberá quedar 
marcada por medio de cal, para que en el momento de hacer los hoyos se pueda 
conocer con exactitud la ubicación exacta de cada plantón. Se iniciará la tarea 
después de la labor de subsolado (mediados de julio). Esta es quizás la acción más 
importante al realizar la plantación. Si se hace con corrección se facilitará el posterior 
manejo del cultivo.  
 
 En nuestro caso, el que los árboles estén perfectamente alineados y 
guardando las distancias necesarias es indispensable, sobre todo de cara a la 
recolección.  
 
 
 7.2. Apertura de hoyos 
 
 Una vez preparado el terreno y marcados los puntos en los que se debe 
colocar cada árbol se procederá a abrir los hoyos. Estos se realizarán con una 
retroexcavadora que debe ir equipada con una excavadora de 40 centímetros de 
anchura máxima. Las dimensiones del hoyo serán las siguientes: 
 
Diámetro: 40 cm.                Profundidad: 50 cm. 
 
 Estas dimensiones permitirán colocar las plantas con la suficiente holgura. La 
apertura de los hoyos se comenzará a mediados de agosto, una vez terminado el 
marqueo de los mismos, alargándose hasta principios de septiembre. Se ha elegido 
esta fecha debido a que la plantación se llevará a cabo en otoño con el fin de 
adelantar el inicio de la vegetación del árbol y aprovechar, en la manera de lo 
posible, las lluvias del invierno. 
 
 
 7.3. Tipo de plantón 
 
 El material vegetal que se va a usar consiste en plantones de las variedades 
Lechín de Granada y Picual, de 1 m altura, originado a partir de la brotación de 
estaquillas enraizadas bajo nebulización. La planta deberá constar de un buen 
sistema radicular y deberá venir del vivero con un solo eje y sin brotaciones bajas. 
Además tendrá que estar exenta de cualquier enfermedad o plaga, ya sea en la 
propia planta o en el sustrato del cepellón. Se exigirán al vivero que presente los 
pasaportes fitosanitarios de las plantas, siendo indispensable que certifique que 
estas han sido criadas en un invernadero exento de las siguientes plagas y 
enfermedades: 
 
 Pseudomonas syringae pv. Sabastanoi   (tuberculosis del olivo) 
 Zeuzera pyrina   (taladro de los frutales) 
 Prays oleae   (prays del olivo) 
 Euzophera pingüis   (abichado o euzofera) 
 Lobesia botrana   (polilla del racimo de la vid) 
 Parlatoria spp.   (piojos) 
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 Saissetia oleae   (cochinilla de la tizne) 
Liothrips oleae   (trips o arañuelo del olivo) 
 Bactrocera oleae   (mosca del olivo) 
 Aceria oleae   (acariosis o sarna) 
 Verticillium dahliae   (verticilosis del olivo) 
 Cycloconium oleaginum   (repilo) 
 SLRV (Strawberry latent ringspot virus) 
CLRV (Cherry leaf roll virus) 
CMV  (Cucumber mosaic virus) 
ArMV (Arabis mosaic virus) 
OLRV (Olive latent ringspot virus) 
PLV-1 (Olive latent virus 1) 
OLV-2 (Olive latent virus 2) 
 
 Si aparece alguna planta que presente síntomas de alguna de estas plagas o 
enfermedades será devuelta al vivero. 
 
 
 7.4. Colocación de los plantones 
 
 Una vez abiertos los hoyos, a finales del verano, se esperará hasta mediados 
de septiembre para plantar los árboles, teniendo en cuenta que dicha labor debe 
estar terminada antes de que se inicie el período de lluvias. 
 
 Antes de introducir el plantón en el hoyo se aportará el abonado orgánico y 
mineral de fondo antes mencionado. Para ello se pondrán los 8 kg de estiércol en el 
fondo del hoyo. Después se echará el fertilizante P-K y se cubrirá con tierra, de 
forma que, entre la capa enriquecida con fertilizantes y materia orgánica, y las raíces 
quede al menos una capa de tierra de diez centímetros. 
 
A la hora de plantar el árbol se le quitará al cepellón la bolsa de polietileno y 
se introducirá en el hoyo, junto con su tutor, de manera que la superficie de la tierra 
que viene del vivero no quede a más de 5 cm por debajo de la superficie del suelo. 
Después se rellenará el hoyo con la tierra sacada del mismo, poniendo cuidado en 
dejar la tierra más superficial en el fondo. Una vez rellenado el hoyo se pondrán 
unos 5 cm. de tierra por encima del cuello de la planta para evitar posibles daños en 
las raíces. Una vez plantado el árbol se apisonará la tierra con el fin de eliminar las 
posibles bolsas de aire que se hayan formado y favorecer el contacto entre la tierra y 
el cepellón. Se tendrá cuidado de no pisar encima del cepellón para evitar romper 
raíces. Por último se dará un riego de plantación de 50 litros por plantón, para 
facilitar la unión del cepellón con e terreno y dotar al mismo de la humedad suficiente 
para que las raíces puedan empezar a crecer. 
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 8. CULTIVO 
 
 
 8.1. Entutorado 
 
 El tronco de la nueva planta debe crecer en una posición vertical para facilitar 
la mecanización futura y para disminuir la incidencia de quemaduras en el mismo, 
así como el número de brotaciones bajas, que habrá que eliminar causando heridas 
que son vías de entrada de plagas y enfermedades. Para mantener el tronco en 
posición vertical es necesario colocar un tutor en el momento de la plantación. El 
tutor debe ser suficientemente fuerte como para impedir durante los dos primeros 
años, que el tronco se mueva por efecto de los vientos y del peso de su propia copa. 
El tutor debe tener una altura suficiente para enterrar 50 cm, como mínimo, con el 
objeto de ofrecer un soporte eficaz a la planta, y sobresalir hasta la altura donde se 
vaya a formar la cruz (100-120 cm). Si el tutor es de madera debe tener, al menos, 5 
cm de diámetro para ofrecer resistencia y ser protegido frente a la humedad 
mediante un tratamiento apropiado, para que dure 3 años, al menos, sin pudrirse. 
 
 Como alternativa a los tutores de madera se están empleando varillas 
corrugadas de acero, de las utilizadas en la construcción, que son más caras que los 
tutores de madera, pero tienen la ventaja de ser recuperables y de no pudrirse. Los 
materiales empleados son redondos lisos o redondos estriados. Ambos tipos de 
tutores tienen el inconveniente de presentar aristas, que pueden provocar heridas en 
las plantas, por lo que es necesario protegerla de estos daños. 
 
 En todo caso, los rozamientos del tronco con el tutor deben ser evitados 
inmovilizándolo con un número suficiente de ataduras hasta la altura de la cruz. El 
lazo de la atadura debe quedar sin apretar el tronco y debe ser, así mismo de un 
material suficientemente grueso y flexible como para no producir rozaduras en el 
tronco de la planta joven. La vigilancia frecuente de las ataduras es necesaria para 
corregir las posiciones defectuosas de las plantas y evitar posibles 
estrangulamientos. Los tutores se deben colocar orientados hacia los vientos 
dominantes, de tal modo que estos no empujen al olivo contra e tutor, para evita 
rozaduras en el tronco. 
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 8.2. Riego 
 
 Los olivos serán regados mediante un sistema de riego por goteo. Este 
permitirá mantener un nivel de humedad en el suelo óptimo para la planta, lo que 
redundará en una mayor producción. Se adjunta calendario de riegos calculado en el 
Anejo de “Diseño agronómico”. 
 
Calendario de riego. 
 
 
MAR ABR MAY JUN JUL AGO 
Riego. L/arbol.día 10.66 13.72 56.50 98.51 95.49 89.30 
Intervalo Riego(dias) 2 2 2 1 1 1 
Tiempo(horas) 0.67 0.86 3.53 3.08 2.98 2.79 
 
  
 8.3. Abonado 
 
  8.3.1. Determinación de las necesidades nutritivas del olivar 
 
 Como regla general, un abonado debe aportar tan sólo los elementos 
nutritivos que requieran los árboles en un momento determinado, y únicamente 
cuando existan pruebas de que esos elementos son precisos. Una prueba de la 
existencia de necesidades nutritivas no satisfecha es la aparición de síntomas en el 
árbol asociados a deficiencias o excesos de un elemento. Sin embargo la ausencia 
de síntomas no indica necesariamente un estado óptimo de nutrición y, de hecho, 
los síntomas aparecen cuando existen desórdenes graves y la producción ha sido 
afectada negativamente. 
 
8.3.1.1. Análisis de suelo 
 
 El análisis de las características del suelo es una herramienta de gran utilidad 
para conocer las limitaciones del mismo para el establecimiento del olivar, pero de 
utilidad limitada para determinar las necesidades nutritivas durante toda la vida de 
una plantación. 
 
 Si los valores son normales, los árboles pueden presentar deficiencias por un 
bloqueo de del elemento en el suelo. Quizá el ejemplo más característico sea el de 
la clorosis férrica causada por una deficiencia de hierro en los árboles. En el olivar, 
esta deficiencia se presenta en suelos muy calizos donde el hierro se encuentra en 
forma asimilable por las plantas debido al pH elevado y al bloqueo causado por el 
ión bicarbonato. 
 
 El análisis del suelo es, sin embargo, de gran utilidad para diagnosticar 
toxicidades causadas por un exceso de sales y, en particular, las debidas a excesos 
de sodio, cloro y boro. Pero el olivo es una de las especies leñosas más tolerantes a 
la salinidad, de forma que incluso puede regarse con aguas que contengan sales en 
cantidades tóxicas para otras especies frutales; el problema de salinidad en olivar 
español es, muy localizado y merece prestarle atención únicamente en olivares 
regados con aguas salinas. 
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8.3.1.2. Análisis foliares 
 
 El análisis foliar, esto es, el análisis químico de un muestra de hojas de los 
árboles, es el mejor método de diagnóstico del estado nutritivo de una plantación. Es 
muy útil para identificar desórdenes nutritivos; para detectar niveles bajos de 
nutrientes antes de que aparezcan deficiencias perjudiciales; para medir las 
respuestas a los programas de fertilización; y para detectar toxicidades causadas por 
elementos como cloro, boro y sodio, que deben ser confirmadas con análisis de 
suelo y del agua de riego, en su caso. 
 
 Para utilizar el análisis foliar como guía de fertilización se han establecido los 
niveles críticos de cada elemento nutritivo, esto es, la concentración del elemento en 
las hojas a partir de la cual se ha observado reducción del crecimiento o de la 
producción. 
 
 Como los niveles críticos de cada elemento están establecidos previamente, 
basta comparar los resultados analíticos de una muestra con esos valores para 
determinar la deficiencia, adecuación o exceso de un elemento y, en consecuencia, 
tomar medidas para su corrección. 
 El punto más importante del análisis foliar como guía de la fertilización es el 
muestreo de las hojas que han de ser analizadas, en particular la época de recogida 
de hojas y el procedimiento de muestreo. 
 
 Para la correcta interpretación de los resultados se incluyen unas tablas en 
las que aparecen los niveles mínimos, máximos y óptimos, de todos y cada uno de 
los elementos. A partir de los datos recopilados por Chapman (1966), Childers 
(1966) y Beutel (1983) se han obtenido los niveles críticos de nutrientes en hojas de 
olivo recogidas en Julio. 
 
 
Niveles de nutrientes 
Elemento Déficit Adecuado Tóxico 
Nitrógeno, N (%) 
Fósforo, P (%) 
Potasio, K (%) 
Calcio, Ca (%) 
Magnesio, Mg 
(ppm) 
Manganeso, Mn 
(ppm) 
Cobre, Cu (ppm) 
Cinc, Zn (ppm) 
1,4 
0,05 
0,.4 
0 
0,08 
- 
- 
- 
1,5-2 
0,1-0,3 
>0,8 
>1 
>0,1 
>20 
>4 
>10 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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8.3.2. Fertirrigación 
 
8.3.2.1. Introducción 
 
 La fertirrigación consiste en aplicar a la planta los abonos disueltos en el agua 
de riego. Esta práctica es de uso generalizado en el caso de los riegos localizados, 
pues no tiene sentido instalar dicho sistema de riego y no utilizarlo, además, para la 
distribución de abono y otros productos agrícolas. 
 
 Existen varias razones para considerar la fertirrigación como la forma más 
adecuada de abonar si se dispone de un sistema de riego localizado. 
 
 Al aportar los abonos disueltos en el agua de riego se consigue, localizar los 
nutrientes directamente en las zonas en las que existe una mayor densidad y 
actividad radical, con lo que se mejora la absorción de los nutrientes por la planta. 
 
 El sistema de riego localizado ofrece, también la posibilidad de aplicar los 
abonos en función de los riegos tantas veces como se crea necesario, sin que ello 
signifique, como en otras técnicas de abonado, un gravamen económico importante. 
De este modo, la planta puede disponer de los nutrientes con continuidad. 
 
 El elevado contenido de humedad que se mantiene de forma más o menos 
constante en los bulbos de riego, no sólo favorece la actividad de las raíces, como 
ya se ha mencionado, sino que facilita la disolución y asimilación de los elementos 
fertilizantes. Esto resulta especialmente útil para corregir con rapidez posibles 
carencias nutritivas. 
 
 La posibilidad de aplicar los abonos de forma frecuente y continuada a lo 
largo del ciclo productivo permite variar las dosis en función de las necesidades de la 
planta, aportándose así en cada momento lo que ésta necesita. 
 
 Junto a estas ventajas la fertirrigación también presenta algunos 
inconvenientes que se comentan a continuación. Al utilizar el sistema de riego 
localizado para la aplicación de los abonos se precisa una mayor atención a la 
limpieza y mantenimiento de dicho sistema. La inyección de los productos 
fertilizantes en la red suele aumentar el riesgo de obturaciones, debido a los 
precipitados que pueden formarse si se mezclan fertilizantes que no son compatibles 
o si éstos no están bien disueltos. Por otro lado, la disolución de los abonos en el 
agua de riego hace que aumente la salinidad de la misma, lo cual puede ser un 
problema en ciertos casos. 
 
 Recomendaciones: 
 
 1.- Frecuencia: en fruticultura no se debe aplicar menos de una fertirrigación 
por semana, pero hay un inconveniente en que el agua de riego lleve siempre 
fertilizantes, salvo las precauciones que se dirán al hablar de las precipitaciones. La 
fertirrigación continua puede presentar algunos inconvenientes: 
 
- Se necesita más mano de obra. 
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- Con bajas temperaturas las raíces pueden tener poca actividad y no 
asimilar los nutrientes, que pueden perderse por lavados (caso del 
fósforo). 
-  
 2.- Concentraciones: la concentración de la solución madre en el agua de 
riego no debe exceder de 700 ppm (0,7 L × m-³) en ningún momento de la 
temporada de riego. Generalmente es del orden de 200 – 400 ppm (0,4 L × m-³). 
 
 3.- Prevención de precipitados: la prevención de precipitados y obturaciones 
exige el filtrado del agua de riego y en ciertos casos el tratamiento con ácidos, 
alguicidas, etc. 
 
- Aguas debajo de todo punto en el que se inyecta abono a la red de 
riego, debe situarse un filtro de maya. 
- La primera fase de cada riego, y sobre todo la última, debe realizarse 
con aguas sin fertilizantes, para evitar los precipitados que se 
formarían al dejar el agua con el abono evaporándose en los goteros 
en los períodos entre riegos. 
- Antes de aplicar por primera vez un abono, mezclarlo en un vaso con el 
agua de riego y observar si se forman precipitados o turbidez. Aunque 
la prueba del vaso no es definitiva, ya que en la instalación pueden 
cambiar las condiciones de temperatura, concentración por 
evaporación, etc. Es una prueba sencilla y útil. 
-  
 Con el riego por goteo los olivos forman de manera continua raíces durante 
casi todo el año exceptuando a finales del otoño. Es por ello que con el fertirriego, 
los árboles estarán en disposición de absorber elementos minerales durante casi 
todo su ciclo productivo. 
 
 Cuando se incorporan productos fitosanitarios no se aplicarán abonos, para 
evitar así, las posibles interacciones entre ellos. 
 
8.3.2.2. Principales nutrientes 
 
a) Nitrógeno: es el elemento más esencial en la fertilización del olivar, ya que 
se requiere en mayores cantidades. 
 
 El nitrógeno forma parte de las proteínas, estando presente en los núcleos de 
las células, siendo fundamental para el crecimiento de los tejidos. Aumenta la 
cantidad de clorofila y la capacidad de asimilación de otros nutrientes. Es el promotor 
de la reproducción celular, por lo que es imprescindible en todas las fases de 
crecimiento, en especial desde la brotación hasta el endurecimiento del hueso. Una 
correcta alimentación nitrogenada aumenta la longitud y número de brotes, el 
número de inflorescencias por brote, el número de flores fértiles por inflorescencia, y 
finalmente el número de frutos cuajados por olivo, por lo que afecta de forma directa 
a la producción del cultivo. La adecuada alimentación nitrogenada depende en gran 
medida de las disponibilidades de agua en el suelo. 
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 En olivares con niveles de nitrógeno inferiores a 1,5% debería aportarse 
nitrógeno hasta corregir el estado de deficiencia, o variar el sistema de fertilización, 
si la aportación ha sido poco eficaz. 
 
 b) Fósforo: es un elemento fundamental para la vida del vegetal. Es 
indispensable para la división celular y el desarrollo de los tejidos meristemáticos, 
estando íntimamente ligado al transporte de la energía captada para la fotosíntesis, 
en la que se produce la fijación del carbono. 
 
 El fósforo lo absorbe la planta únicamente en la forma iónica del ácido 
ortofosfórico, después de una oxidación muy laboriosa a la que se llega después de 
una lenta disociación de los fosfatos de calcio, hierro y aluminio que se hallan en las 
reservas naturales del suelo, o bien que se encuentran en este por la adición de 
abonos fosfatados. 
 Son muy poco frecuentes los casos de deficiencia o carencia de fósforo en 
olivar, habiéndose observado en ocasiones bajos contenidos de fósforo en hoja en 
suelos ácidos, que pueden corresponderse con bajos contenidos de fósforo 
asimilable en el suelo. 
 
 c) Potasio: se encuentra principalmente en las vacuolas celulares en forma 
iónica, muy móvil, y permite la acumulación de la energía asimilada en forma de 
hidratos de carbono y grasas. Influye además en los procesos respiratorios, 
movimiento de agua en la planta, y en la regulación de la apertura y cierre de los 
estomas. Ello hace que los árboles con deficiencia en potasio puedan ser más 
sensibles al frío, a la sequía y al ataque de hongos. Su mayor demanda se produce 
a medida que se desarrollan los frutos, acumulándose en los mismos grandes 
cantidades de este elemento. 
 
 La fertilización con potasio debe recomendarse cuando el estado nutritivo de 
la planta, en función del análisis foliar, así lo demande. En casos de deficiencia 
extrema y en años de gran producción de aceituna es frecuente la defoliación total 
de los brotes fructíferos y de los ramos de segundo orden. Con niveles inferiores a 
0,4% ya hemos observado defoliaciones severas en los árboles, en especial en los 
años de gran carga, y una vez realizada la recolección. 
 
 La extracción de potasio por los frutos es muy elevada, máxima a final del 
invierno, cuando se retrasa en exceso la fecha de recolección. Es esta una de las 
razones para recomendar la recogida temprana de las aceitunas, cuyo retraso no 
aporta ningún tipo de beneficio, y aumenta las extracciones de potasio de los frutos. 
 
 Debe evitarse que se produzcan deficiencias graves de este elemento, siendo 
necesario tener especial cuidado en los años de grandes cosechas, debido a las 
grandes extracciones de este elemento por la planta, por lo que en estos años 
podría ser recomendado su aportación, incluso cuando la concentración en hoja 
haya sido adecuada. 
 
 Es necesario tener en cuenta el necesario equilibrio con magnesio a la hora 
de programar la fertilización con potasio. Por otro lado, en olivares con niveles muy 
altos de nitrógeno en hoja suelen presentarse problemas de deficiencia en potasio, 
que nos hacen sospechar de un inadecuado manejo de la fertilización. 
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 d) Otros: 
 
 d.1) Boro: es uno de los elementos de más baja movilidades la planta, 
ocasionando su deficiencia irregularidades en el crecimiento y en la floración. 
 
 Las deficiencias en boro son relativamente frecuentes en suelos ácidos o en 
los muy arenosos y pobres, siendo escasas las que presentan en olivares que 
vegetan en suelos calizos fértiles, en los que los contenidos de boro suelen ser 
suficientes como para cubrir las necesidades del olivo. 
 
 d.2) Hierro: La deficiencia de hierro ocasiona en determinados olivares una 
sintomatología específica muy característica denominada clorosis férrica. La causa 
principal de la clorosis es la pequeña disponibilidad de este nutriente en el suelo en 
la forma asimilable, ya que es bloqueado por la caliza del suelo. 
 
 Aunque el olivo es una especie bastante tolerante a la clorosis, es 
relativamente frecuente que en suelos con un alto contenido en caliza activa 
aparezcan problemas de clorosis, que pueden afectar negativamente a la producción 
del olivar. 
 
 La corrección de esta carencia es y costosa, ya que está ocasionada, entre 
otras causas, por el bloqueo del hierro por la caliza del suelo y por exceso de ión 
bicarbonato en el sistema suelo-planta. 
 
 d.3) Magnesio: es poco móvil en las hojas. El mayor consumo de este 
elemento se produce durante la brotación primaveral. La deficiencia en el olivar 
suele ser muy rara, ésta puede ser inducida por altas concentraciones en suelo de 
potasio, calcio y amonio, pues el magnesio es el peor competidor entre esos iones. 
 
 
 
 
8.3.2.3. Plan de abonado 
 
 El establecimiento de un plan de abonado adecuado y que complemente las 
necesidades nutricionales del olivar, es una de las cuestiones más importantes para 
conseguir los rendimientos esperados. 
 
 La realización del abonado necesario se basará, principalmente, en el análisis 
foliar realizado anualmente, en el análisis de suelo, en el estado vegetativo del árbol 
y en las extracciones del cultivo. 
 
 Los requerimientos de nutrientes irán aumentando hasta alcanzar el máximo a 
los 10 años aproximadamente, de los cuales se espera una producción por encima 
de los 40 Kg × árbol-1. 
 
 Para la realización del abonado se partirá del análisis foliar y de las 
extracciones medias del cultivo (tabuladas), y a partir de aquí se irá aumentando la 
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cantidad de abonos hasta alcanzar el abonado de producción para la cual el olivo 
obtenga el máximo rendimiento posible. 
 
8.3.2.4. Calendario de fertirrigación 
 
 El programa de fertilización se va a diseñar para los tres elementos 
principales, supeditando la aplicación de los demás y la variación de la cantidad de 
éstos, a los resultados que se obtengan con los análisis foliares. 
 
 El reparto de los nutrientes a lo largo de los meses, en función de la edad del 
árbol, se producirá de la siguiente forma: 
 
 Para olivos en desarrollo:  
Reparto de nutrientes en fase de desarrollo. 
MES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
N 6% 11% 11% 16% 20% 20% 16% 
P2O5 6% 11% 15% 16% 16% 20% 16% 
K2O 5% 9% 11% 11% 18% 25% 21% 
 
 
 
 Para olivos en producción:  
Reparto de nutrientes en fase de producción. 
MES ENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
N 3% 9% 12% 15% 18% 20% 14% 9% 
P2O5 5% 9% 18% 15% 15% 14% 14% 10% 
K2O  7% 10% 13% 15% 25% 20% 10% 
 
 Las extracciones se adecuarán para cada año, teniendo en cuenta la 
producción que se vaya a obtener. Las cantidades de macronutrientes a aplicar se 
basarán en la tabla de extracciones medias anuales para ambos casos (obtenidas 
por la estación de olivicultura de Jaén). 
 
Extracciones medias olivo joven. 
Para olivos entre 3 – 10 años 
N (gramos/árbol) P2O5 (gramos/árbol) K2O (gramos/árbol) 
70 17 130 
 
Extracciones medias olivo adulto. 
Para olivos de más de 10 años 
N (gramos/árbol) P2O5 (gramos/árbol) K2O (gramos/árbol) 
310 75 560 
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Las necesidades de nutrientes (N-P-K) a lo largo de los meses, en función de 
la edad del árbol, serán las siguientes: 
 
 Para olivos en desarrollo:  
 
Necesidades medias en desarrollo. 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
N(g/árbol)   4,2 7,7 7,7 11,2 14 14 11,2    70 
P2O5(g/árbol)   1,02 1,87 2,55 2,72 2,72 3,4 2,72    17 
K2O(g/árbol)   6,5 11,7 14,3 14,3 23,4 32,5 27,3    130 
 
 Las cantidades anuales de cada nutriente por hectárea serán: 
 70g/árbol × 204 árboles/ha × (10-3) Kg × g-1 = 14,2 Kg N/ha 
 17g/árbol × 204 árboles/ha × (10-3) Kg × g-1 = 3,46 Kg P2O5/ha 
 130g/árbol × 204 árboles/ha × (10-3) Kg × g-1 = 26,52 Kg K2O/ha 
 
 Para olivos en producción:  
 
Necesidades medias en producción. 
 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
N(g/árbol) 9,3  27,9 37,2 46,5 55,8 62 43,4 24,9    310 
P2O5(g/árbol) 3,75  6,75 13,5 11,25 11,25 10,5 15,5 7,5    75 
K2O(g/árbol)   39,2 56 72,8 84 100,8 112 56    560 
 
 Las cantidades anuales de cada nutriente por hectárea serán: 
 310g N/árbol × 204 árboles/ha × (10-3) Kg /g = 63,2 Kg N/ha 
 75g P2O5/árbol × 204 árboles/ha × (10-3) Kg /g = 15,3 Kg P2O5/ha 
 560g K2O/árbol × 204 árboles/ha × (10-3) Kg /g = 114,2 Kg K2O/ha 
 
 Unas vez conocidas las necesidades en nutrientes (N-P-K) se calcularán las 
necesidades mensuales de fertilizantes comerciales. Para la fertilización se van a 
utilizar 3 fertilizantes. 
 
 Nitrato potásico: es un abono que aparece en forma cristalina, muy soluble e 
higroscópica. Su solubilidad a 25º C es del orden de 44 g/l y su punto higroscópico 
es del 90,5%. 
 Comercialmente aparece en formulaciones del tipo (13-0-44), lo que indica 
que 100 Kg del producto aportan 13 Kg de nitrógeno nítrico y 44 Kg de potasa (K2O) 
soluble en agua. 
 Es un abono típico de cobertera muy indicado para las fertilizaciones foliares, 
tanto en pulverización como en fertirrigación como por aspersión. Es, asimismo muy 
indicado para las aplicaciones mediante riego por goteo. 
 Quizás el único inconveniente de este producto es su elevado precio si se 
compara con el que tienen los correspondientes abonos simples. 
 
 Ácido nítrico: se utiliza más que como fertilizante como corrector del pH de 
las soluciones madre durante su preparación. El objeto es mantener un pH 
ligeramente ácido del agua de riego durante la aplicación de la solución fertilizante, 
lo que reducirá los problemas de insolubilizaciones y la obturación de los emisores. 
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También ayuda a limpiar los conductos y tuberías de los posibles precipitados que 
se puedan acumular, principalmente de carbonato cálcico. De cualquier modo es un 
elemento para lograr el equilibrio iónico adecuado, especialmente en el caso de 
aguas salinas. Como contrapartida, hay que citar el riesgo que supone la 
manipulación de un producto tan corrosivo. 
 Tiene una riqueza del 12% en nitrógeno y una densidad de 1,317 g × cm-3. 
  
 Ácido fosfórico: el producto que se utiliza en la fertirrigación, se depura, al 
menos mediante la decantación y filtrado con objeto de eliminar todo tipo de 
impurezas. La riqueza de P2O5 oscila entre 40-54%, dependiendo del grado de 
dilución. El producto más concentrado (54% P2O5) tiene una riqueza de75% de 
H3PO4 y una densidad de  
1,57 g × cm-³. Su reacción como es lógico es muy acidificante, por lo que es de gran 
interés para reducir el pH del suelo o de las soluciones nutritivas. Tiene mayor grado 
de salinidad que el fosfato monoamónico. 
 La solución madre se prepara con facilidad, dado que se trata de un líquido y 
sólo se requiere diluirlo para reducir el riesgo de corrosión 
 
Olivos en desarrollo: de 3 - 10 años, tienen una producción media creciente. 
 
Necesidades anuales: 70 g N/árbol; 17 g P2O5/árbol; 130 g K2O/árbol; V riego = 1800 
m3/ha 
 
 KNO3: (130 g K2O/árbol)/(0,44 g K2O/g KNO3) = 295,45 g KNO3/árbol 
(295,45 g KNO3/árbol)/(1g KNO3/0,13 g N) = 38,4 g N/árbol 
(295,45 g KNO3/árbol)x(204 arboles/ha)x(13,35 has)x(1kg/1000g) = 
804,6 kg KNO3 
 
 HNO3: 70– 38,4 = 31,6 g N/árbol 
((31,6 g N/árbol)/(49 m2/árbol))×(103 mg/g) = 644,9 mg N/m2 
(644,9 mg N/ m2)/(180 L/m2) = 3,58 mg N/L 
(3,58 mg N/L)/(0,12 mg N/mg HNO3) = 29,85 mg HNO3/L 
(29,85 mg HNO3/L)/(1317 mg HNO3/cm3 HNO3) = 0,0226 cm3 HNO3/L 
agua 
(0,0226 cm3 HNO3/L agua)x(1L/1000 cm3)x(1800 m3/ha)x(1000 L / 1 
m3)x(13,35 has)= 5.430 L HNO3 
 
 H3PO4: ((17 g P2O5/árbol)/(49 m2/árbol))×(103 mg/g) = 346,94 mg P2O5/m2 
(346,93 mgP2O5/m2)/(180 L/m2) = 1,93 mg P2O5/L 
(1,93 mg P2O5/L)/(0,5433 mg P2O5/mg H3PO4) = 3,55 mg H3PO4/L 
(3,55 mg H3PO4/L)/(1570 mg H3PO4/cm3 H3PO4) = 0,00226 cm3 
H3PO4/L  
(0,00226 cm3 H3PO4/L) x(1L/1000 cm3)x(1800 m3/ha)x(1000 L / 1 
m3)x(13,35 has)=  
543 L H3PO4 
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Olivos en producción: de 10 años o más, cuya producción es superior a 30 Kg/árbol. 
 
Necesidades anuales: 310 g N/árbol; 75 g P2O5/árbol; 560 g K2O/árbol; V riego = 2280 
m3/ha 
  
 KNO3: (560 g K2O/árbol)/(0,44 g K2O/g KNO3) = 1272,7 g KNO3/árbol 
(1272,7 g KNO3/árbol)/(1g KNO3/0,13 g N) = 165,45 g N/árbol 
(1272,7 g KNO3/árbol)x(204 arboles/ha)x(13,35 has)x(1kg/1000g) = 
3466,1 kg KNO3 
 
 
 HNO3: 310– 165,45 = 144,55 g N/árbol 
  ((144,55 g N/árbol)/(49 m2/árbol))×(103 mg/g) = 2950 mg N/ m2 
   (2950 mg N/ m2)/(228L/m2) = 12,94 mg N/L 
   (12,94 mg N/L)/(0,12 mg N/mg HNO3) = 107,82 mg HNO3/L 
   (107,82 mg HNO3/L)/(1317 mg HNO3/cm3 HNO3) = 0,082 cm3 HNO3/L 
agua 
(0,082 cm3 HNO3/L agua)x(1L/1000 cm3)x(2280 m3/ha)x(1000 L / 1 
m3)x(13,35 has)= 24.959 L HNO3 
 
 H3PO4: ((75 g P2O5/árbol)/(49 m2/árbol))×(103 mg/g) = 1530,6 mg P2O5/m2 
   (1530,6 mgP2O5/m2)/(228 L/m2) = 6,71 mg P2O5/L 
   (6,71 mg P2O5/L)/(0,5433 mg P2O5/mg H3PO4) = 12,35 mg H3PO4/L 
   (12,35 mg H3PO4/L)/(1570 mg/cm3) = 0,00786 cm3 H3PO4/L agua 
(0,00786 cm3 H3PO4/L) x(1L/1000 cm3)x(2280 m3/ha)x(1000 L / 1 
m3)x(13,35 has)=  
  2392,43 L H3PO4 
 
 En el cuadro siguiente se hace un resumen de todos los meses en los que se 
hace necesaria la fertirrigación: 
 
 
En lo que respecta a los micronutrientes estos serán aportados en función de 
los resultados que se obtengan de los análisis foliares. Cuando tengan que 
aplicarse, se hará en forma de quelatos a través del riego. El quelato que se usará 
será el EDDHA, ya que tiene una alta solubilidad y mantiene su actividad en 
condiciones adversas de pH (suelo alcalino). 
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Cuadro compatibilidad de fertilizantes. 
Fertilizantes NA SA N-
32 
Urea NCA NK FMA AP 
Nitrato 
amónico 
- C X X I X X X 
Sulfato 
amónico 
C - C X I C I I 
Solución 32 X X - X X X X X 
Urea X X X - X X X X 
Nitrato cálcico I I X X - X I I 
Nitrato 
potásico 
C C C X C - C C 
Fosfato 
monoamónico 
X I X X I C - C 
Ácido 
fosfórico 
X I X X I C C - 
 
 Abreviaciones y símbolos: NA= Nitrato amónico; SA= Sulfato amónico;  
N-32= Solución 32; NCA= Nitrato cálcico; NK= Nitrato potásico; 
FMA= Fosfato monoamónico; AP= ácido fosfórico. 
 Compatibilidades: 
C = compatible. Se pueden mezclar.  
I = incompatibles. No se puede mezclar. 
X = se pueden mezclar en el momento de su empleo. 
 
 Los fertilizantes se distribuirán de la siguiente manera en los tanques de 
fertirriego: 
- Tanque 1: Ácido nítrico + EDDHA 
- Tanque 2: Ácido fosfórico + Nitrato potásico 
 
 
 8.4. Poda 
 
 
  8.4.1. Introducción 
 
 Comprende aquellas operaciones que realizadas al olivo modifican la forma 
natural de su vegetación dando vigor o restringiendo el desarrollo de sus ramas y, 
que tiene como finalidad darle una forma adecuada, conseguir la adaptación del 
árbol al medio productivo y obtener de él la máxima producción. 
 
 En la poda se distinguirá entre: 
 
1. Poda de árboles más jóvenes (2 años). 
2. Poda de árboles de 5 años. 
 
 Se darán las directrices a seguir una vez los árboles se encuentran en plena 
producción y con el sistema de riego por goteo instalado. 
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 La realización de la poda se hace necesaria para equilibrar el crecimiento y la 
fructificación, acortar al máximo el período improductivo, alargar el período 
productivo y no desvitalizar o evitar el envejecimiento prematuro del olivo. 
 
 La intensidad la poda ha de adaptarse a las diversas fases de la vida del 
árbol. En el período improductivo, podar con muy poca intensidad; en el período 
adulto, podar ligeramente; y en el período de vejez es necesario rejuvenecer el olivo 
mediante podas intensas, pero espaciadas por períodos de tiempo relativamente 
largos para la reconstitución de la copa del árbol. 
 
 En regadío el agua no es el factor limitante, pero podría serlo el 
sombreamiento entre árboles, caso de árboles grandes, sin embargo el marco de 
plantación amplio (7 × 7) que posibilita árboles de gran porte sin que exista problema 
de sombreamiento entre ellos. 
 
 En cualquiera de los tipos de poda se recomienda sea realizado por personal 
especializado, que garantice una buena realización de la actividad. 
 
 
  8.4.2. Poda durante los primeros años 
 
 La poda se realizará recomendablemente sobre el verano, se basa en la 
eliminación de los brotes bajos más vigorosos. 
 
 Tras esto, y a medida que la planta va creciendo se dará un rápido repaso de 
poda a la plantación cada dos meses y se realizarán simultáneamente las siguientes 
operaciones. 
 
1. Se eliminarán las varetas y ramas bajas insertas, por debajo de la futura cruz, 
que se situará al menos, a 0,8 m. sobre el suelo, no haciéndolo de modo 
drástico, sino escalonadamente comenzando por las ramitas más vigorosas y 
con tendencia a la verticalidad. 
 
2. En la copa, en principio no se realizará ningún tipo de corte ni pinzamiento, 
favoreciendo la formación de una bola, esperando que con el tiempo la propia 
planta indique cuáles serán las dos o tres ramas más vigorosas, que serán las 
futuras ramas principales. 
 
 
  8.4.3. Poda de formación 
 
La poda de formación del olivo, al igual que la de las especies arbóreas 
frutales, tiene por objetivo constituir el armazón o esqueleto que ha de servir de 
soporte a los órganos vegetativos, así como de las cosechas durante la vida 
productiva del olivar. 
 
 La correcta elección del sistema de formación, así como la adecuada 
realización de la misma no sólo acortará el período improductivo del olivo, sino que 
evitará tener que efectuar, más tarde, amputaciones relativamente grandes, que 
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producirán un desequilibrio precoz en el árbol, y que darán lugar a secos y caries en 
el tronco y ramas principales, siendo deseable un esqueleto lo más sano posible. 
 Se realizará a partir de Febrero y siempre antes de estar la savia en 
movimiento, procurando que ésta no sea muy tardía, a fin de evitar las fuertes 
heladas. 
 
 En la poda de formación es importantísimo respetar la tendencia natural de 
cada variedad, siendo agronómicamente poco aconsejable pretender obtener formas 
artificiales, castigando intensamente al árbol, mediante podas caras y minuciosas, 
para obtenerlas. 
 
 Los objetivos que se persiguen con la realización de la poda de producción 
son: 
 
a. Que los árboles produzcan lo más pronto posible y en la máxima cuantía. 
b. Los árboles han de producir el mayor número de años, y con una calidad de 
frutos satisfactoria, teniendo en cuenta las disponibilidades de agua en el 
suelo. 
c. La realización debe de ser lo más económica posible. 
d. Que los árboles puedan ser recolectados mecánicamente cuanto antes y al 
coste más bajo posible. 
 
8.4.3.1. Realización de la poda de formación 
 
 A partir del quinto año es la edad adecuada para podar el olivo a un solo pié, 
y se realizará a medida que los árboles más jóvenes alcancen esta edad. 
 
 En cuanto a la forma de árbol a obtener, se optará por la forma libre en vaso, 
sobre un único tronco, que proporciona producciones precoces y abundantes, 
además de demandar mano de obra poco especializada. 
 
 Para obtener la copa del árbol deseada, se procederá siempre con moderada 
intensidad (en todas las actuaciones), de la forma siguiente: 
 
a. Planta de un solo tronco (vertical), con una altura de cruz de entre 0,8 – 1,2 
metros sobre la superficie del suelo. 
b. Copa armada sobre un máximo de tres ramas principales o dos ramas 
bifurcadas dicotómicamente. 
c. A esta estructura se llegará sin intervenciones drásticas de poda que 
desequilibre la copa del árbol, de una forma escalonada, con dos o tres 
intervenciones muy suaves anuales. 
d. Suprimir algunas brotaciones interiores vigorosas, procurando que siempre 
permanezcan sombreadas las maderas de las ramas principales. 
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8.4.4. Poda de producción 
 
 Una vez concluida la fase de formación de los olivos, si ésta ha sido correcta, 
es aconsejable intervenir en la poda con la menor intensidad posible, sobre todo en 
las plantaciones en regadío (Hartmann y col., 1960), en las que el factor agua no es 
el principal factor limitante de la producción, lo que sin duda permitirá aumentar las 
producciones. 
 
 Durante el periodo adulto-joven, en que los olivos de forma natural mantienen 
una relación hoja-madera alta, las intervenciones de poda tratarán de aumentar la 
cantidad de radiación solar captada en el interior y en la zona externa de la copa, por 
lo que la poda aumentará las cosechas y mejorará la calidad de los frutos 
producidos, facilitándose también las operaciones de recolección mecánica de la 
aceituna con vibrador, compatibilizando esta poda con una alta productividad de la 
plantación. 
 
 Las podas realizadas en la fase adulta- joven de la vida del árbol deberán 
alargar al máximo el período productivo, al término del cual demandará las prácticas 
de podas de renovación o rejuvenecimiento. 
 
 Es importantísimo conseguir que los olivos alcancen en el período de tiempo 
más corto posible el volumen de copa óptimo productivo por hectárea, característico 
del medio (suelo + pluviometría + clima) en el que vegeta la plantación, volumen que 
cuando la plantación ha alcanzado su óptimo desarrollo es constante e 
independiente de la densidad de plantación. Cuando las plantas alcanzan este 
volumen óptimo se obtendrán las máximas cosechas siendo además estas de buena 
calidad. Si por desconocimiento o descuido del podador se llegase a superar el 
volumen de copa óptimo que el medio es capaz de mantener, se producirán 
problemas como consecuencia de un mayor déficit hídrico estival observándose 
normalmente: 
 
a) Mayor alternancia de producción. 
b) Disminución de la producción media de la plantación. 
c) Peor calidad y rendimiento graso de las aceitunas. 
d) En casos extremos. Los olivos pueden reducir drásticamente las producciones 
y por lo tanto ser escasamente rentables para el olivarero. 
 
8.4.4.1. Realización de la poda de producción 
 
 Se realizará una vez haya finalizado la recolección, generalmente entre los 
meses de Enero y Abril, aprovechando el período de reposo del olivo y la reducción 
del flujo de la savia. 
 
 Los cortes de poda de producción tenderán a eliminar ramas completas, y 
siempre que se pueda cortando por su inserción con las de orden inferior, 
suprimiendo los chupones grandes, poco productivos, que tienden a arruinar 
vegetativamente la rama sobre la que han brotado, absorbiendo gran cantidad de 
savia, sombreando además las ramas inferiores. Nunca se eliminarán todos los 
chupones, procurando dejar los más débiles del árbol, cuya misión fundamental es 
sombrear las maderas que constituyen el esqueleto del olivo, evitando así 
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brotaciones vigorosas innecesarias como consecuencia de los cortes efectuados, así 
como las quemaduras en las ramas principales y en los troncos debidas a la acción 
directa de los rayos solares. 
 
 Igualmente deben suprimirse o acortarse las ramas excesivamente bajas en 
las que la iluminación es deficiente, o aquellas que dificultan la realización de 
determinadas operaciones culturales. 
 
 Las intervenciones de poda deben proporcionar el máximo aprovechamiento 
de la luz. Para un determinado volumen de copa, la forma esférica, a la que tiende 
de forma natural el olivo sin podar, proporciona la superficie máxima externa de 
fructificación. Los frutos obtenidos en las zonas mejor iluminadas son los de mejor 
calidad, con un mayor tamaño y rendimiento graso. 
 
 Debe procurarse el equilibrio entre las ramas que forman el esqueleto del 
árbol, evitando la dominancia de unas sobre las otras, procurando, mediante los 
cortes de aclare, la correcta iluminación del interior de la copa. 
 
 Igualmente deben evitarse aclareos excesivamente intensos de ramas finas, 
ya que este tipo de podas severas disminuyan la relación hoja-madera, lo que trae 
consigo mermas de producción y desequilibrios en el árbol. 
 
 
8.4.5. Poda de renovación 
 
 Con la edad, los olivos van acumulando madera, por lo que se observa un 
descenso paulatino en la relación hoja/madera, que trae consigo el descenso de las 
cosechas medias de fruto, así como una mayor alternancia de producción y un 
empeoramiento de la calidad de las aceitunas. 
 
 El olivo tiene una gran abundancia de yemas de madera latentes y 
adventicias en la madera vieja que, estimuladas debidamente por la poda, 
evolucionan como las yemas de madera normales, siendo capaces de regenerar el 
árbol en el momento que lo necesitemos. 
 
 Precisamente en la capacidad de autorregenerarse está basado el éxito de la 
poda de renovación del olivar empleada en Andalucía. 
 
 Teniendo en cuenta que el envejecimiento es inevitable, no debe esperarse a 
comenzar las renovaciones hasta el momento en que el árbol haya envejecido, sino 
que se empezará gradualmente a partir de ramas que muestren los primeros 
síntomas de decadencia, aprovechando las brotaciones adventicias que se producen 
espontáneamente y que tienden a autorrenovar el árbol de forma natural. 
 
 En el caso de plantaciones intensivas no debe hablarse de poda de 
renovación, si concebimos esta nueva olivicultura como una actividad que debe 
darnos beneficios a corto y medio plazo, considerándose que transcurrido el período 
adulto el agricultor deberá cambiar de actividad, tal y como se hace en fruticultura, o 
bien recurrir a la replantación si desea seguir siendo olivarero. 
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 Sin embargo, existen posibilidades de alargar la vida productiva de la 
plantación, mediante la aplicación de podas que revitalicen los árboles, realizadas en 
el momento en que se aprecien los primeros síntomas de deficiencia. 
 
 
  8.4.6. Desvareto o poda en verde 
 
 El olivo tiene una marcada tendencia natural a la emisión de brotaciones 
adventicias en las peanas, troncos y ramas principales, siendo estos brotes mucho 
más numerosos y vigorosos en las partes más bajas, junto al suelo, debido a la 
tendencia basítona de vegetar de la especie. 
 Algunas de estas brotaciones convenientemente seleccionadas pueden ser 
utilizadas para renovar ramas envejecidas e incluso la totalidad de la planta, aunque 
normalmente son brotaciones indeseables que deben ser eliminadas antes de que 
se conviertan en chupones vigorosos que acaban por formar un matorral 
improductivo, desvitalizando el resto del árbol. 
 El desvareteo consiste en la eliminación de los brotes adventicios emergidos 
en las maderas gruesas. 
 
 
  8.4.7. Poda de adaptación a la recolección mecánica 
 
 El empleo de vibradoras para la recolección de aceituna supone una 
concepción de la mecanización del derribo de los frutos diferente a los sistemas 
tradicionales (ordeño, vareo, etc.). 
 
 La vibración llega con mayor eficacia a las ramas verticales y erguidas que a 
las horizontales y péndulas. 
 
 La supresión por la poda de las ramas péndulas, para aumentar la eficacia del 
derribo, no es agronómicamente aconsejable, ya que nos llevaría a eliminar del árbol 
aquellas ramas que por su curvatura y situación son las que tienen una fructificación 
más segura y abundante. El acortamiento de estas ramas péndulas es interesante 
para aumentar la eficacia de la máquina vibradora. Es igualmente interesante 
aumentar la rigidez de las ramas, para aumentar así la eficacia de la vibradora. 
 
 Arboles con la copa densa presentan serios inconvenientes para la vibración 
a causa de su mayor masa, debido al efecto de la amortiguación que ocasiona la 
densidad de ramas, y debido por último a que estos olivos producen frutos de 
pequeño tamaño. 
 En cuanto a las condiciones de manejabilidad de la máquina vibradora, los 
árboles de un solo tronco presentan ventajas sobre aquellos formados con varios 
troncos, por su mayor facilidad para las maniobras de aproximación y agarre a 
dichos troncos. 
 
 Con la poda, y en la medida en que lo permitan las características varietales, 
se tratará de conseguir árboles de porte erguido, con ramas primarias formando 
ángulos muy abiertos en relación a la vertical. Las ramas de segundo o tercer orden 
deberán ser lo más erectas posible, sin cambios bruscos en la dirección y su 
inserción con la rama de orden inferior no formarán un ángulo muy abierto con ella. 
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Se cortará la longitud de las ramas péndulas muy horizontales, por lo que también se 
mejorará la visibilidad del tronco por el maquinista, facilitando por ello las 
operaciones de agarre de la pinza vibradora. Además se facilitará la recogida 
mecánica o manual de los frutos caídos al suelo de forma natural, así como las 
operaciones de preparación de suelos para la recogida, que en olivares con las 
ramas excesivamente péndulas y cercanas al suelo, son operaciones bastante 
difíciles de realizar mecánicamente. 
 
 En las nuevas plantaciones los árboles tendrán un solo tronco, con las 
ramificaciones a una altura que posibiliten el agarre de la pinza y faciliten la 
visibilidad y agarre del vibrador. El número de ramas principales no deberá ser muy 
alto, pues ello ocasionaría una inclinación excesiva de las mismas y su rigidez sería 
menor, además que un excesivo número de ramas tampoco agronómicamente es 
interesante, pues se aprovecharía la luz con menor eficacia, y a la larga ocasionan 
que el árbol se cargue antes de madera. 
 
 
  8.4.8. Poda de olivares en regadío 
 
Se procurará, en el olivar de aceituna de almazara en riego donde el tamaño 
del fruto tiene una menor importancia, aumentar con el tiempo los volúmenes de 
copa de los árboles, así como obtener olivos más frondosos y con mayor índice de 
área foliar, a lo que se llega reduciendo la intensidad de las intervenciones de poda 
o también alargando los períodos de tiempo transcurridos entre dos podas. 
 
 En períodos de sequía es recomendable hacer una poda de aclareo de la 
copa más intensa, cortando únicamente ramas finas, lo que reducirá el consumo 
total de agua por planta, pero se procurará no reducir el esqueleto o armazón de los 
olivos, y por lo tanto su volumen de copa y potencial de producción. 
 En plantaciones de riego puede ser interesante la poda en verde durante la 
parada vegetativa de verano, eliminando algunos de los chupones más vigorosos 
insertados en las ramas principales, ya que demandan una gran cantidad de 
asimilados, compitiendo con otras formaciones vegetativas, y con los propios frutos, 
en una época de gran demanda, en la que la formación de aceite en las aceitunas es 
máxima. 
 
 
  8.4.9. Conclusiones 
 
 En cuanto a la periodicidad, la solución ideal podría ser realizar la poda cada 
tres o cuatro años en las épocas adecuadas usando tijeras y motosierras. 
 
 En España la poda de olivar comienza tradicionalmente una vez finalizada la 
recolección de la aceituna, así en las zonas con recolecciones de aceituna para 
almazara mucho más tardías, y clima más frío, se realizan las podas durante los 
meses de febrero, marzo y abril. 
 
 En lugares donde son de temer las heladas fuertes, debe evitarse la 
realización de la poda durante los meses del invierno, pues una mayor masa vegetal 
en el árbol no podado, disminuye la radiación de calor del suelo a la atmósfera 
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inmediatamente por debajo de la copa (efecto pantalla) por lo que las temperaturas 
nocturnas descienden dentro de la copa en menor cuantía. 
 
 Cuando se estime necesario se realizará una poda mecánica con una 
máquina podadora de discos rotativos arrastrada por un tractor. Está máquina se 
mueve a velocidad constante por el centro de las calles, realizando cortes 
indiscriminados, paralelos al suelo, por la parte alta de los árboles. Tras realizar está 
labor se repasarán los árboles mediante una poda manual. 
 
 En los árboles jóvenes, para facilitar la cicatrización de las heridas y evitar la 
entrada de enfermedades y plagas (Euzophera pingüis) se aplicará en los cortes de 
mayor diámetro un mastic. 
 
 Los restos de la poda serán retirados y llevados a un quemadero. 
 
 
 8.5. Control integrado de plagas y enfermedades 
 
 Para combatir las plagas y enfermedades se van a seguir las indicaciones y 
directrices marcadas por el Reglamento Específico de Producción Integrada de 
Olivar de Andalucía (Real Decreto 1201/2002 y Orden de 15 de abril de 2008). Con 
ello se busca realizar un control racional y respetuoso con el medio ambiente, que 
limite el número de tratamientos a los estrictamente necesarios. 
 
 El muestreo a utilizar es fundamental para poder determinar los niveles de 
población de las plagas existentes, de modo que por comparación con los umbrales 
de intervención, se puedan hacer, a nivel de parcela, las recomendaciones 
propuestas por el citado Reglamento. El sistema de muestreo aconsejable a nivel de 
cada parcela se resume a continuación: 
 
- Establecimiento de una estación de control (E.C.) por cada zona 
homogénea de 500 hectáreas. 
- Unidad muestral primaria (U.M.P.): el árbol. 
- Número de U.M.P.: 20 olivos. 
- Periodicidad de las observaciones: mínimo una vez a la semana 
durante el periodo de actividad del parásito. 
La utilización de este dispositivo de muestreo es totalmente imprescindible para 
poder aplicar las recomendaciones establecidas para el control integrado de las 
plagas. 
 
A continuación se muestran los métodos de control a seguir con cada una de 
estas plagas y enfermedades: 
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Polilla de olivo 
 
 
 Mosca del olivo 
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Cochinilla de la tizne y Barrenillo del olivo 
 
 
Escarabajuelo picudo, Abichado y  Glifodes o polilla del jazmín 
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Gusanos blancos, Acariosis, Mosquito de la corteza y Algodoncillo 
 
 
Zeuzera, Arañuelo, Cochinilla violeta o pariatoria, Serpeta y Piojo blanco 
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Repilo, Repilo plomizo y Escudete 
 
 
Aceituna jabonosa, Lepra y Podredumbres de la aceituna 
 
 
 
 
 ANEJO 11: CULTIVO 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  244 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
Verticilosis, Tuberculosis y Negrilla 
 
 
Asfixia radicular y Nematodo de las agallas 
 
 
 
 8.7. Sistema de manejo del suelo 
 
 Se va a optar por el no laboreo con suelo desnudo. Con el empleo de este 
sistema se consiguieron excelentes resultados en el cultivo (Estudios de Pastor y 
Guerrero, 1990), con un aumento medio de producción del 16 %. Los motivos por los 
que se va a utilizar este método, además de por el incremento en producción, son: 
 
- Mayor eficiencia en el uso de agua de lluvia y cambios favorables en el 
microclima de la plantación. 
- Reducción de la erosión, limita el volumen de escorrentía. 
- Evitar la rotura de raíces por el paso de los aperos. 
- Ahorro en mano de obra, maquinaria y combustible. 
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Al eliminar por completo las labores, hace necesario el control de las malas 
hierbas mediante herbicidas.  
 
Los herbicidas se aplicarán en otoño y en preemergencia de las malas 
hierbas, o en post-emergencia temprana, mediado otoño, después de producirse las 
primeras lluvias, que permitirán la germinación de la mayoría de las hierbas de ciclo 
invernal, que son las más abundantes en olivar. Las malas hierbas perennes son 
igualmente un importante problema en el olivar, y su tratamiento debe hacerse 
durante la primavera, en post-emergencia de la mala hierba, empleando un herbicida 
de translocación. 
 
 
 8.8. Recolección 
 
 
  8.8.1. Introducción 
  
Para determinar el momento exacto, se usará el índice de madurez (IM). Este 
se basa en el hecho de que la variación del color de la aceituna es paralela a la 
evolución de su maduración. En este índice, propuesto por Ferreira en 1979, la 
aceituna se clasifica en ocho clases, que se muestran a continuación: 
 
Índice de madurez (I.M.) 
Clase Color de la piel 
Clase 
0 
Piel verde intenso. 
Clase 
1 
Piel verde amarillento. 
Clase 
2 
Piel verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto. Inicio 
del envero. 
Clase 
3 
Piel rojiza o morada en más de la mitad del fruto. Final del envero. 
Clase 
4 
Piel negra y pulpa blanca. 
Clase 
5 
Piel negra y pulpa morada sin llegar a la mitad de la pulpa. 
Clase 
6 
Piel negra y pulpa morada sin llegar al hueso. 
Clase 
7 
Piel negra y pulpa morada totalmente hasta el hueso. 
 
Calculo del índice de madurez  
 
I.M.=( n cl0*0 + n cl1*1 + n cl2*2 + n cl3*3 + c cl4*4 + n cl5*5 + n cl6*6 + n cl7*7 ) / 
100 
 
Siendo n cl0 el número de frutos de la clase 0 etc. 
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 Para determinar el I.M. se toma una muestra de aceitunas de unos 2 Kg, 
cogiendo los frutos en las cuatro orientaciones del árbol y a la altura del operador. 
Se homogeneíza la muestra, se separan los frutos y se clasifican en las ocho 
categorías. El I.M. será el sumatorio de los productos del número de aceitunas de 
cada clase por el valor numérico de cada clase y dividido por cien. Toma un valor 
entre 0 (todos los frutos verdes) y 7 (todos los frutos con la piel negra y la pulpa 
morada hasta el hueso).  Hay que iniciar la recolección en el momento idóneo en 
función del previsible periodo de recogida, de modo que la mayor parte de la 
cosecha se haga en el momento óptimo.  
 
Épocas de recolección 
 
- Aceituna de almazara: empezar la recolección con índice de madurez 3, 
para que la gran mayoría de la aceitunas se cosechen en índice 4.  
 
- Aceitunas verdes: el momento óptimo de la recolección de las aceitunas 
verdes es cuando adquieren su mayor tamaño y antes del envero, es 
decir, cuando la coloración externa es verde amarillo-paja (índice 1) y aún 
no ha comenzado a tomar color rosado. Si se recolectan antes, la 
fermentación se desarrolla con dificultad, resultan duras y de sabor poco 
agradable; si son tardías el producto resulta blando y se conserva mal. Se 
depositan en cajas perforadas de aproximadamente 22 kg, o en 
contenedores diseñados especialmente para que permanezcan bien 
aireadas y no resulten dañadas, “molestao”. 
 
- Aceitunas negras: la tendencia actual es la de adelantar el momento de la 
recolección a unas fechas en las que la práctica totalidad de las aceitunas 
están verdes. Con ello se consigue una mejor textura.  
 
 
  8.8.2. Tipos de recolección 
 
 En cuanto a la metodología del proceso de recolección se debe dividir entre la 
que se realiza a los olivos jóvenes actuales y la recolección prevista dentro de cuatro 
años, tiempo en el que se espera que los olivos están en plena producción. 
 
1) Recolección del olivar joven : 
 Toda vez se ha decidido la fecha óptima de la recolección de los frutos, 
teniendo en cuenta todos los factores mencionados en el punto 8.8.1., se procederá 
a la recogida mediante “ordeño” (recolección con las manos) en todos aquellos 
olivos en los que se considera necesario (los que tengan una elevada cantidad de 
aceitunas). 
 
 La presencia de las aceitunas en el árbol, pueden ocasionar una serie de 
daños al olivo como pueden ser: desgarramientos, inclinación del tronco, rotura de 
tallos o la posible aparición de plagas. 
 
 El ordeño manual se recomienda, ya que cualquier otro método podría dañar 
el árbol. 
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2) Recolección para olivos adultos: 
 
 La recolección de la aceituna es la operación de cultivo que más condiciona la 
economía de la explotación olivarera, por las siguientes dos razones: 
 
 2.1.- Se trata de la operación que representa un mayor gasto de cuantas se 
realizan en el cultivo del cultivo. 
 
 2.2.- Tiene una importancia decisiva en los ingresos brutos de la explotación 
al condicionar tanto el rendimiento industrial en aceite como calidad del mismo.  
 
Para la recolección óptima está programada la adquisición de un vibrador 
multidireccional suspendido con paraguas invertido, que se acoplará al tractor que el 
propietario posee. 
 
 El empleo de esta maquinaria está justificada por: 
 
I. El diseño de la plantación permite el uso de la maquinaria más avanzada. 
II. La calidad de la operación es óptima, pues el desprendimiento de retallos es 
insignificante. Sólo se desprenden hojas viejas y brotes dañados.  
III. No se tiene conocimiento de problemas de productividad atribuibles a este 
sistema de recogida. 
IV. Además del menor daño que el vareo, evolucionan a flor un mayor número 
de yemas, lo que mejora la producción del año siguiente. 
V. Se deteriora la piel del fruto mucho menos que en el vareo, esto es 
importante para evitar el “molestao” en aceituna de mesa. 
 
 Con este sistema se consiguen eficacias de derribo superiores al 80-90% en 
parcelas de árboles homogéneos. El número de pies vibrados por hora vacía entre 
50 - 60. 
 
 En cuanto a las condiciones de manejabilidad de la máquina, los árboles de 
un solo tronco presentan ventajas sobre aquellos formados en varios pies, por su 
mayor facilidad para las maniobras de aproximación y agarre de los troncos. 
 
 
Estimaciones de recolección. 
Años de plantación Producción por  
olivo (Kg) 
6 20 
7 25 
8 30 
9 35 
10 42 
>10 42 
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8.9. Producción y venta del producto 
 
Las producciones medias estimadas para la plantación de Picual en regadío, 
basándonos en las obtenidas en fincas existentes, según Moriana et al., son las 
siguientes: 
 
 Año 3: 816 kg/ha    4 Kg/árbol 
 Año 4: 1224 kg/ha  6 Kg/árbol 
 Año 5: 2448 kg/ha  12 Kg/árbol 
 Año 6: 4080Kg/ha  20 Kg/árbol 
 Año 7: 5100 Kg/ha  25 Kg/árbol 
 Año 8: 6120 Kg/ha  30 Kg/árbol 
 Año 9: 7140 Kg/ha  35 Kg/árbol 
 Año 10 y siguientes: 8568 Kg/ha  42 Kg/árbol 
 
 El rendimiento graso medio que se espera obtener es del 17,1 %. 
 
Las producciones medias estimadas para la plantación de Lechín de 
Granada, basándonos en las obtenidas en fincas existentes, son las siguientes: 
 
 Año 3: 816 kg/ha  4 Kg/árbol 
 Año 4: 1632 kg/ha  8 Kg/árbol 
 Año 5: 3060 kg/ha  15 Kg/árbol 
 Año 6: 5100 Kg/ha  25 Kg/árbol 
 Año 7: 6120 Kg/ha  30 Kg/árbol 
 Año 8: 7140 Kg/ha  35 Kg/árbol 
 Año 9: 8160 Kg/ha  40 Kg/árbol 
 Año 10 y siguientes: 9180 Kg/ha  45 Kg/árbol 
 
 El rendimiento graso medio que se espera obtener es del 20,5 %. 
 
 La aceituna será recogida por la Almazara Huercal-Oliva, de la que es socio el 
propietario, situada en el T.M. de Huercal-Overa (Almería). Dicha almazara cuenta 
con servicio de recogida en la finca, donde será pagada en función del rendimiento 
graso que se obtenga. 
 
 La vida de la plantación se estima en 30 años. Transcurrido este tiempo se 
deberán arrancar los árboles y volver a plantar. 
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9. CUADRO CRONOLÓGICO DE LAS ACTIVIDADES 
 
 En el siguiente cuadro se exponen las fechas óptimas recomendadas para 
llevar a cabo las principales actividades del olivar y obtener así un buen rendimiento. 
 Para cada una de las actividades se da un período dentro del cual se 
considera sea adecuado sea realizada. 
 A parte de estas actividades y en caso que sea necesario (ataques masivos 
de plagas, elevado desarrollo de malas hierbas, etc.) llevarse a cabo algunas de 
forma moderara y bajo asesoramiento técnico. 
 En la tabla se exponen únicamente los períodos de actuación, para obtener 
más información del desarrollo del proceso y de los productos empleados, basta con 
remitirse a los apartados correspondientes. 
 
 
 
Calendario de actividades. 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PODA (2 – 3 años)  X X          
DESVARETO     X X       
FERTIRRIEGO 3 – 10 años   X X X X X X     
Más de 10 
años 
X  X X X X X X     
TRATAMIENTOS Fungicidas  X X       X   
Insecticidas  X X  X X       
HERBIGACION    X  X       
RECOLECCION X          X X 
 ANEJO 12: DISEÑO AGRONÓMICO 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  250 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 12  
DISEÑO AGRONÓMICO   
 ANEJO 12: DISEÑO AGRONÓMICO 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  251 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
 1. INTRODUCCIÓN 
 
 El olivar se ha cultivado tradicionalmente en condiciones de secano. Es un 
cultivo bien adaptado a los secanos mediterráneos, con producciones aceptables y 
capaz de sobrevivir a períodos de intensa sequía. Sin embargo, desde hace un 
tiempo se ha comprobado experimentalmente que la práctica del riego aumenta 
considerablemente el rendimiento del olivar, incluso cuando las aportaciones del 
agua son muy reducidas. 
 
 Tanto a la hora de planificar la transformación de un olivar en riego, como el 
momento de aplicar los riegos, se plantean una serie de interrogantes que deben ser 
contestados como requisito previo a la definición de estrategias óptimas de riego, y 
entre los que destacan: 
 
 
 2. NECESIDADES HÍDRICAS PARA MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN 
 
 Un cultivo funciona como una fábrica de asimilados, en la que la superficie 
verde usa la radiación solar, el CO2 de la atmósfera y el agua del suelo para producir 
biomasa mediante fotosíntesis. En condiciones potenciales, la producción de 
biomasa es directamente proporcional a la radiación interceptada por la superficie 
verde del cultivo. Cuando los estomas de las hojas están abiertos para permitir la 
entrada del CO2 atmosférico, el vapor de agua que está saturando los espacios 
intercelulares de las hojas se pierde a la atmósfera siguiendo un gradiente de 
presión de vapor. Esta pérdida de agua, conocida como transpiración, es el coste 
que debe pagar el cultivo para producir biomasa, y debe ser repuesta a los tejidos 
mediante la extracción del suelo por el sistema radical. Por tanto, si queremos 
alcanzar la máxima producción, debemos asegurarnos de que el contenido de agua 
del suelo sea suficiente para que el cultivo pueda extraer toda la que la atmósfera le 
demanda. Esta cantidad de agua, unida a la que se pierde por evaporación desde la 
superficie del suelo, constituye lo que se conoce como evapotranspiración máxima 
del cultivo (ETc); y debe ser satisfecha estacionalmente mediante lluvia y/o riego 
para que la producción del cultivo no se vea reducida como consecuencia de un 
déficit hídrico. 
 
El método más utilizado para determinar la evapotranspiración del cultivo 
(ETc) es el recomendado por la FAO (Doorembos y Pruitt, 1977), en el que la ETc se 
calcula como el producto de tres términos: 
 
 ETc = ETo × Kc × Kr × Kmay × Kad 
 
 Siendo: 
 
 ETo: evapotranspiración de referencia.  
 
 Kc: se trata del coeficiente de cultivo, que expresa la relación entre la 
evapotranspiración de un cultivo que cubre completamente el suelo y la ETo y debe 
ser determinado experimentalmente. En el olivo, puede tomar valores comprendidos 
entre 0,5 y 0,65 para los diferentes meses del año, tomando valores máximos en 
primavera y otoño, y valores mínimos en verano. 
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 Los valores de Kc para cada uno de los meses del año son: 
 
Kc mensual. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
0,65 0,65 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65 
 
Kr: se trata del coeficiente de reducción, que expresa el efecto del estado de 
desarrollo al cultivo (superficie cubierta por la copa), que toma valores comprendidos 
entre poco más de cero para olivar recién plantado hasta uno para olivar adulto e 
intensivo en condiciones de riego. Este corrige la Evapotranspiración del cultivo por 
el llamado “efecto de localización”. Es lógico pensar que el marco de plantación 
influye en la Evapotranspiración del cultivo, ya que, a efectos de Evapotranspiración, 
el área sombreada se comporta de manera casi igual que la superficie del suelo en 
riegos no localizados, mientras que el área no sombreada elimina el agua con una 
intensidad mucho menor. Esta reducción de las pérdidas de agua por evaporación 
desde el suelo con respecto a los sistemas tradicionales de riego del olivar, es quizá 
una de las características más importante de los riegos por goteo. 
 
 El coeficiente reductor podría determinarse de forma aproximada utilizando la 
relación que Fereres et al. (1981) encontraron para el almendro: 
 
100
2 cr
S
K ×=  
 
donde: Sc (superficie cubierta) es el % de suelo sombreado por la copa de los 
árboles al mediodía y se calcula en función del diámetro medio de la copa de los 
olivos de la plantación a regar (D en metros) y de la densidad en plantación N 
(olivos/ha), aplicando la expresión: 
 
400
2 NDSc
××
=
pi
 
 
 Es obvio que la ETc del olivar depende significativamente del marco de 
plantación, la práctica de poda y la historia previa del olivar. 
 
 En nuestro caso, con una densidad de 204 olivos/ha, cuyo diámetro de copa 
para estas plantaciones es de 4,5 m (como diámetro medio óptimo para la 
producción de un olivo adulto), por tanto, esto nos da una superficie cubierta de: 
 
    %44,32
400
204)5,4( 2
=
××
=
pi
cS  
 
Obteniendo así un Coeficiente de reducción Kr: 
 
    65,0
100
44,322 =×=rK   
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 Coeficiente de mayoración (Kmay): se trata del coeficiente de mayoración de la 
de la Evapotranspiración del cultivo. Con el se tiene en cuenta que el valor de ETo 
utilizado es un valor medio, sometido a una variación estacional y por tanto, la 
posibilidad de infraestimar la ETc. Los valores para Kmay suelen variar entre 1,15 y 
1,2 (Pizarro, 1996). Para el proyecto que nos ocupa, utilizaremos un valor de 1,2. 
 
 Corrección por advección (Kad): el valor a aplicar dependerá del tamaño de la 
zona a regar. En nuestro caso, adoptaremos un factor de corrección de 0,9. 
 
 Una vez calculados los valores de ETo, Kc, Kr, Kmay y Kad, se estiman los 
valores de ETc (diaria) y ETc (mensual), según la expresión dada al principio de este 
apartado. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
 
ETc diaria y mensual. 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ETo(mm/día) 1,57 1,96 2,64 3,51 4,2 5,06 5,39 5,04 3,98 2,66 1,81 1,54 
Kc 0,65 0,65 0,65 0,6 0,55 0,55 0,5 0,5 0,55 0,6 0,65 0,65 
Kr 0, 65 
Kmay 1,2 
Kad 0,9 
ETc(mm/día) 0,72 0,89 1,2 1,48 1,62 1,95 1,89 1,76 1,53 1,12 0,82 0,7 
ETc(mm/mes) 22,20 25,04 37,34 44,35 50,27 58,5 58,6 54,8 46,1 34,7 24,8 21,8 
 
 Estos valores de ETc se han calculado para el caso de olivos adultos en plena 
producción, es decir, en nuestro caso, a partir del sexto o séptimo año de vida de la 
plantación. En los años anteriores, las variaciones que puedan haber como la 
disminución del tamaño de la copa y el aumento de la zona no sombreada, harán 
que el cultivo necesite menos agua que cuando está en plena producción. 
Tomaremos estos valores como definitivos para los siguientes cálculos de 
necesidades hídricas. 
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 3. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE AGUA PARA EL RIEGO 
 
 
 3.1. Necesidades netas 
 
 En el caso que nos ocupa el mes de máximas necesidades hídricas en base a 
la cual se diseñará la red de riego, es Junio con 1,95 mm × día-1, y aunque se 
produzca una cierta lluvia que da lugar a una precipitación efectiva (Pe), ésta no 
debe tenerse en cuenta. En cuanto al aporte capilar no es importante en nuestro 
caso, y puede ser despreciado, ya que el aporte por este concepto será mínimo. La 
variación de almacenamiento de agua del suelo generalmente no se debe tener en 
cuenta para el cálculo de las necesidades punta. Los riegos localizados de alta 
frecuencia pretenden mantener próximo a cero el potencial hídrico del suelo, 
consiguiéndolo al reponer con alta frecuencia el agua extraída 
 Las necesidades netas de riego se calculan según la expresión: 
 Nn = ETc – PE 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ETo(mm/día) 1.57 1.96 2.64 3.51 4.20 5.06 5.39 5.04 3.98 2.66 1.81 1.54 
Kc 0.65 0.65 0.65 0.60 0.55 0.55 0.50 0.50 0.55 0.60 0.65 0.65 
Kr 0. 65 
Kmay 1.20 
Kad 0.90 
ETc(mm/día) 0.72 0.89 1.20 1.48 1.62 1.95 1.89 1.76 1.53 1.12 0.82 0.70 
ETc(mm/mes) 22.20 25.04 37.34 44.35 50.27 58.50 58.60 54.80 46.10 34.70 24.80 21.80 
PE(mm/mes) 22.20 27.70 30.80 36.20 15.60 3.50 2.00 3.20 60.80 40.00 31.10 22.50 
Nn(mm/mes) 0.00 0.00 6.54 8.15 34.67 58.50 58.60 54.80 0.00 0.00 0.00 0.00 
. 
 
 Es por ello que en este caso las necesidades netas para el mes de máximas 
coincidirán con la Evapotranspiración del cultivo, siendo por tanto 1,95 mm × día-1, 
despreciando en los meses de verano la precipitación efectiva. 
 
 
 3.2. Necesidades totales 
 
 Para el cálculo de las necesidades brutas de riego se deben tener en cuenta 
dos factores: el coeficiente de uniformidad del riego (C.U.) y la fracción de 
lavado (FL). En nuestro caso el coeficiente de uniformidad que se ha obtenido en 
los cálculos del sistema de riego es del 97 %.   
 La fracción de lavado no se ha tenido en cuenta, ya que la calidad del agua 
de riego no lo requiere. 
  
 Una vez obtenido el valor de necesidades netas (N n ), se calculan las 
necesidades brutas de agua (Nb): 
101,2
97,0
95,1
−×=== díamm
CU
N
N nb  
 A tenor de los resultados obtenidos se va a optar por aplicar 2,01  mm de 
agua al día. 
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 Esto supone una cantidad por árbol de: 
 
  2,01 (L/m²/día) x 49 (m2/árbol) = 98,5 (L/árbol/día) 
 
 Realizando los mismos cálculos para el resto de los meses obtenemos unas 
necesidades totales en L/árbol y día: 
 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ETo(mm/día) 1.57 1.96 2.64 3.51 4.20 5.06 5.39 5.04 3.98 2.66 1.81 1.54 
Kc 0.65 0.65 0.65 0.60 0.55 0.55 0.50 0.50 0.55 0.60 0.65 0.65 
Kr 0. 65 
Kmay 1.20 
Kad 0.90 
ETc(mm/día) 0.72 0.89 1.20 1.48 1.62 1.95 1.89 1.76 1.53 1.12 0.82 0.70 
ETc(mm/mes) 22.20 25.04 37.34 44.35 50.27 58.50 58.60 54.80 46.10 34.70 24.80 21.80 
PE(mm/mes) 22.20 27.70 30.80 36.20 15.60 3.50 2.00 3.20 60.80 40.00 31.10 22.50 
Nn(mm/mes) 0.00 0.00 6.54 8.15 34.67 58.50 58.60 54.80 0.00 0.00 0.00 0.00 
Nb(mm/mes)     6.74 8.40 35.74 60.31 60.41 56.49         
Nb(mm/dia)     0.22 0.28 1.15 2.01 1.95 1.82         
R. L/arbol.día     10.66 13.72 56.50 98.51 95.49 89.30         
 
 
 4. DOSIS, FRECUENCIA Y TIEMPO DE RIEGO MÁXIMOS  
 
 Una vez calculadas las necesidades totales de agua en el mes de máximas 
se deben determinar los parámetros que van a condicionar de diseño del sistema de 
riego. 
 
 El primer aspecto a fijar es el número de emisores por planta que se van a 
poner. El número de emisores que se pongan determinará una característica 
agronómica del riego por goteo muy importante: el porcentaje de superficie mojada 
por el emisor. Kéller recomienda para árboles en clima árido un valor mínimo del 33 
% del área sombreada y un 20 % para condiciones húmedas. 
 
 El método más adecuado para conocer el área realmente mojada por el 
emisor más adecuado es la realización de ensayos de campo, pero en este caso y 
dada la dificultad, se ha optado por seguir tablas diseñadas con esa finalidad, aún 
sabiendo que los resultados obtenidos no serán nunca tan exactos como los 
obtenidos al realizar los ensayos en el propio terreno. 
 
 Para regar los olivos de la finca se utilizarán goteros que suministran un 
caudal de 4 L × h-1. Así que siguiendo las indicaciones de Gispert y García (1996), 
para un emisor de este caudal, para una profundidad media de las raíces de 100 cm 
y para una textura media del suelo (suelo arcilloso), el diámetro mojado por este 
emisor es de 1,50 m. 
 A partir del diámetro mojado por el emisor puede obtenerse el área mojada 
por dicho emisor (Ae): 
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22
767,1
4
50,1
4
−×=
×
=
×
= emisormDAe
pipi
 
 
Una vez obtenida el área mojada por el gotero, se calcula el número de 
goteros que debe haber por planta mediante la expresión siguiente: 
 
àrbolemisores
Ae
PSp
e /15,9
767,1100
3349
100
=
×
×
=
×
×≥  
 
 Siendo Sp el área que le corresponde a cada planta (m2 × árbol-1) y P el 
porcentaje de superficie mojada (m²). 
 
Sp = 7 × 7 = 49 m² 
 
 
 4.1. Dosis y Tiempo de riego 
 
 La dosis de riego se calcula mediante la fórmula: 
 
  D = Nt x I 
 
 Siendo I, el intervalo de riego, que se puede establecer entre 1 y 4 días; y D 
es la dosis de riego en litros/planta y día. 
 
 Y el tiempo de riego, se obtiene de la siguiente forma: 
 
horas
qe
D
t
a
74,2
49
98,5
=
⋅
=
⋅
=  
 Siendo: 
  t = tiempo del riego 
  qa =caudal del emisor (4 L/h) 
  e = número de emisores (9) 
  D = dosis de riego (98,5  L/árbol/día en el caso de Julio) 
 
 Se escoge la opción de regar todos los días, lo que supone un volumen de 
riego de 98,5  litros por árbol y día a repartir en 2,74 horas.  
 
 
 5. PROGRAMA DE RIEGOS 
 
El propósito de establecer un calendario de riegos, es para asegurarnos de 
que todos los días se cubran las necesidades hídricas del cultivo y también con 
vistas a dejarlo automatizado. 
 
Como hemos indicado anteriormente, los intervalos de riego se pueden 
establecer entre 1 y 4 días, en tal caso decidimos que para los meses de máxima 
necesidad (junio, julio, agosto) se regará todos los días (intervalo 1 día), y el resto de 
los meses cada dos días. 
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 Por ejemplo, en el caso del mes de máxima necesidad, Julio, sus 
necesidades hídricas son de 98,5 L/árbol y por día. En este caso es el equivalente a 
la dosis a aportar, ya que la realizaremos cada día del mes, pues el intervalo entre 
riegos es de 1 solo día, lo que hace un total de 30 dosis. El tiempo empleado, 
anteriormente calculado, se obtiene tras dividir dicha dosis, entre el caudal 
proporcionado por los 9 emisores que tendrá cada árbol, obteniendo un tiempo de 
2,74 horas. Que multiplicándolo a su vez por los días de riego, nos saldrá el tiempo 
total empleado durante ese mes, ente caso 82,2 horas. 
  
  
 El calendario de riegos queda definido por el siguiente cuadro: 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
R. L/arbol.día     10.66 13.72 56.50 98.51 95.49 89.30         
Intervalo 
Riego (días)     2 2 2 1 1 1         
Tiempo(horas)     0.59 0.76 3.14 2.74 2.65 2.48         
 
Para un efectivo manejo del riego se aconseja la utilización de un tensiómetro 
para determinar la humedad del suelo, situado en el ruedo del olivo, bajo la 
influencia de la humedad suministrada por los goteros, de forma que se conozca 
realmente la humedad del suelo. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 
 El riego localizado consiste en aplicar el agua a una zona más o menos 
restringida del volumen de suelo que habitualmente ocupan las raíces. Sus 
características principales son: 
 
- No se moja la totalidad del suelo. 
- Se utilizan pequeños caudales a baja presión. 
- El agua se aplica con alta frecuencia. 
 
 La localización del agua en la proximidad de las plantas se manifiesta en que 
se modifican algunas características de las relaciones suelo-agua-planta, tales 
como: reducción de la evaporación, distribución del sistema radical, régimen de 
salinidad, etc. 
 
La alta frecuencia de aplicación del agua implica unas importantes 
consecuencias sobre olivar, incrementándose notablemente la producción. 
 
 
 2. DISEÑO DE LAS UNIDADES DE RIEGO 
 
 Una vez calculado el número de goteros por árbol, su disposición, el caudal 
de cada gotero, el intervalo entre riegos y la dosis de riego, se puede realizar el 
diseño de las unidades de riego. 
 
 Para el calculo de las unidades de riego se ha utilizado la aplicación 
informática “Programa de diseño de unidades de riego localizado rectangulares” de 
la universidad de Almería.  
  
  Debido a la forma y topografía de las parcelas objeto del presente proyecto, 
las unidades de riego no son perfectamente rectangulares. A la hora del cálculo de 
cada unidad, se han elegido unas dimensiones de ramales portarramales y ramales 
portagoteros de manera que representen en cada caso una unidad semejante a la 
realidad. 
  
El tipo de emisor seleccionado para poner en cada una de las unidades de 
riego es un gotero autocompensante, autolimpiante y antidescarga, que arroja 
un caudal de 4 L/h. La elección de este emisor es debido a que la topografía del 
terreno es algo irregular. El carácter autolimpiante es sobre todo para evitar las 
posibles obturaciones de los goteros, que pueden ocasionar una reducción en la 
uniformidad del riego. Mientras que su carácter antidescarga provoca que cuando 
finaliza el riego, las tuberías queden cargadas consiguiendo de esta forma un 
importante ahorro de energía. A continuación se muestran las características de 
dicho emisor: 
 
- Caudal nominal medio: 4 L/h. 
- Autocompensante autolimpiante y antidescarga. 
- De laberinto. 
- Presión nominal: 20 m.c.a.(intervalo 4-40 mca) 
- Coeficiente de variación de fabricación (C.V.): 0,065% 
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- Desmontable: No. 
- Longitud equivalente: 0,2 m. 
 
 
         3. INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
 Los componentes fundamentales de nuestra instalación de riego son: 
- Cabezal de riego. 
- Red de distribución. 
- Emisores o goteros. 
- Dispositivos de control. 
  
La superficie de olivar tiene una extensión total  de 13,35 has, formada por las 
plantaciones de cinco fincas, que debido al tamaño y distancia que las separa se 
han dividido en unidades de riego independientes, lo que permite un manejo más 
cómodo y adecuado de la instalación, al poder utilizar independientemente cada una 
de las unidades de riego. Así es posible la solución de problemas que puedan 
acontecer, sin que se vea afectada el resto de la instalación. Todos los detalles de la 
instalación de riego están reflejados en el apartado de planos. 
 
3.1. Distribución del riego 
 
Resumen distribución de sectores. 
 
FINCA UNIDAD 
SUPERFICIE 
(m²) 
Nº 
Olivos 
Caudal   
(L/s) 
La Agüica A 13,226.51 270 2.40 
B 12,438.66 254 2.26 
C 13,371.47 273 2.40 
D 13,069.82 267 2.40 
E 13,206.07 270 2.45 
F 13,024.99 266 2.57 
Los 
Cayetanos A 9,993.40 204 1.93 
B 14,058.90 287 2.74 
La 
Ramblica A 8,051.11 164 1.55 
El 
Pantano A 12,499.88 255 2.35 
Los 
Barrancos A 10,526.09 215 2.19 
 
 En el cuadro siguiente se hace un resumen de la distribución de cada uno de 
los sectores y sus unidades correspondientes: 
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 3.2. Descripción de las conducciones. 
 
 Tuberías  principales: éstas se colocarán desde los hidrantes, hasta llegar a 
los cabezales de riego, transportando el caudal que demanda el sistema hasta las 
tuberías secundaria o en los sistemas más simples directamente a las unidades de 
riego. 
Los caudales que circulan por estas tuberías serán regulados a la salida de 
los hidrantes, para reducir la presión hasta el valor que se indica en los cálculos 
adjuntos, dicha presión es la necesaria para suministrar los caudales con la 
uniformidad requerida. 
Las tuberías a emplear son de PE, cuyas dimensiones y diámetros se 
expondrán más adelante. Irán enterradas para evitar los efectos negativos de la 
radiación solar y la temperatura, a una profundidad que varía en función del 
diámetro: 45 cm para diámetros entre 20 y 75 mm, y 60 cm para diámetros entre 75 
y 125 mm. 
 
Tuberías  secundarias: éstas se colocarán desde los cabezales de riego, 
hasta llegar a las unidades de riego, transportando el caudal que demanda cada uno 
de ellos. 
Se  dispondrá en cabeza de cada unidad de riego un regulador de presión y 
un manómetro, así como de una llave de regulación que permite su aislamiento 
cuando sea preciso.  
 
 Tuberías Portarramales: son aquellas sobre la que se disponen las tuberías 
portagoteros, encargándose de llevar el agua desde las tuberías primarias hasta las 
tuberías portagoteros. Se utilizarán tuberías de PE, y se dispondrán sobre el terreno 
siguiendo trazados que se indican en el apartado de planos, lo que permitirá el paso 
de la maquinaria por la calle sin tener que enterrarlas. 
 
 Tuberías Portagoteros: son aquellas sobre la que se disponen los goteros o 
emisores, encargándose de llevar el agua desde las tuberías portarramales hasta las 
plantas. Se utilizarán tuberías de PE, y se dispondrán sobre el terreno siguiendo la 
dirección que se indica en el apartado de planos. 
 
 
  
 4. DISEÑO HIDRÁULICO 
 
 4.1. Calculo de las unidades de riego 
 
 Para el calculo de las unidades de riego se ha utilizado la aplicación 
informática “Programa de diseño de unidades de riego localizado 
rectangulares” de la universidad de Almería.  
 
 A la hora del cálculo de cada unidad, se han tomado valores de pendientes 
del terreno y dimensiones de ramales portarramales y ramales portagoteros, de 
manera que representen un modelo que se asemeje en la mayor medida a la 
realidad. 
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 Para el cálculo de cada unidad partimos de unos datos fijos que intervendrán 
en los cálculos: 
 
 a) Coeficiente de uniformidad global (UDq) = 0.97, este valor caracteriza todo 
el sistema de riego y define los limites entre los que se permite que varíen los 
caudales de los emisores. 
 
Para riegos localizados de alta frecuencia, se define el coeficiente de 
uniformidad, C.U., según la expresión: 
 
qa
qCU 25=  
 
 Donde: 
q25: caudal medio de los emisores que constituyen el 25 % de más 
bajo caudal. 
qa: caudal medio de todo los emisores de la instalación. 
 
 En el diseño, la uniformidad es una condición que se impone, debiendo 
mantener este valor el resto del diseño. 
  
Según Pizarro (1996) para instalaciones sobre cultivos permanentes, con 
emisores espaciados menos de cuatro metros, con pendiente inferior al 2 % y clima 
árido el valor recomendado de U.D. es de 0,9 - 0,95.  
 
En los siguientes cálculos se ha adoptado un valor de 0.97. 
 
b) Presión nominal del gotero (hn) = 20 mca, se ha escogido un valor que se 
encuentra en la zona media del intervalo de presiones (4-40 mca) en el cual el 
gotero es autocompensante. 
 
c) Caudal nominal del gotero (qn) = 4 L/h. 
 
 d) Coeficiente de variación de fabricación del gotero (CVm) = 0,02, al existir 
ocho emisores por planta, el coeficiente de variación de manufactura del emisor 
experimenta una reducción considerable ya que, a escala de planta, la variabilidad 
es inferior que a escala de emisor (Solomon, 1979). La relación entre el coeficiente 
de variación de fabricación de un emisor aislado CVm y el coeficiente de variación 
de fabricación del emisor efectivo es la siguiente: 
 
m
CVmCVk =  
 
e) Exponente hidráulico (x) = 0.0001, al tratarse de un gotero 
autocompensante se ha escogido un valor próximo a cero. 
 
f) Longitudes equivalentes de las inserciones de los goteros y tuberías 
portagoteros, en nuestro caso suministradas por el fabricante: 
 
 ANEJO 13: DISEÑO HIDRÁULICO 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  263 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
Le TPG = 0,2 m  Le TPR = 2 m 
 
g) Pendientes de las tuberías portarramales y portagoteros. 
 
Y por ultimo se ha iterado con las siguientes variables: 
 
h) Dimensiones de las unidades 
 
 
 i) Diámetros de las tuberías portarramales y portagoteros. 
 
 
 4.2. Tolerancia de caudales 
 
qmin: caudal mínimo del emisor 
qa: caudal medio de todo los emisores de la instalación. (4 L × h-1) 
 
 Para el cálculo del caudal mínimo del gotero, se procede de la siguiente 
manera: 
 
 La uniformidad de distribución debida únicamente a causas de fabricación 
UDk queda 
Definida por la relación: 
 
 
 Una vez calculada UDk, podemos obtener la  uniformidad de distribución 
debida a variación hidráulica a partir de la siguiente expresión: 
 
 Por ultimo calcularemos el caudal mínimo como sigue: 
  
4.3. Tolerancia de presiones 
 
 Conocidos los caudales qa y qmin, procedemos a calcular las presiones medias 
ha y hmin, a partir de la ecuación de gasto del gotero elegido: 
 
    Q=K × hx=1,265 × h0,5 
 
 De esta forma sabemos la diferencia de presiones del sector, ∆H. 
∆H = M × (ha - hmin) 
  
Donde M es un factor que va a depender del número de diámetros que se 
vayan a utilizar para una misma tubería, ya sea terciaria o lateral. Keller (1978) 
establece una serie de recomendaciones, sin embargo, como en la fase de cálculo 
es difícil saber el número de diámetros, se recomienda utilizar el valor M = 2,5 
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 De esta forma obtenemos la diferencia de presiones admisible en la 
subunidad, que se reparte entre la tubería terciaria y los laterales: 
 
∆H = ∆Hpr + ∆Hpg 
 
 Siendo: 
 ∆Hpg: variación de presión admisible en cada portarramal. 
 ∆Hpr: variación de presión admisible en la tubería portagoteros. 
Hay que señalar que esas variaciones de presión incluyen no sólo las 
pérdidas de carga en las tuberías, sino también los desniveles topográficos: 
 
2
HHtHl ∆=∆=∆  
 
La suma de las pérdidas de carga en las tuberías de la unidad no deben 
superar la tolerancia de presiones: 
∆H ≥ ∆Hpr + ∆Hpg 
 
 4.4. Cálculo de los portagoteros 
 
Para el cálculo de las tuberías, normalmente, se toma la tubería que presente 
las condiciones más desfavorables, desde un punto de vista hidráulico, igualando el 
resto de las tuberías a la calculada. Con esta condición ahorraremos en mano de 
obra, por la sencillez de colocar tuberías iguales en toda la superficie. 
 
 El proceso de cálculo es el siguiente: 
  
Q = n × qa  
Siendo:  
- Q: caudal del ramal en L/h 
- n: número de goteros por ramal 
- qa: caudal medio del gotero  
 
∆Zr = -I0 × L  
 
hf = 0,465 × Q1.75 × D-4.75 × Lf × F 
   
Lf = L + (n × le) 
 
Siendo: 
- hf: pérdida de carga en la tubería (m.c.a.) 
- Q: caudal que circula por la tubería (L/h) 
- D: diámetro de la tubería (mm) 
- Lf: longitud ficticia 
- L: longitud del lateral (m) 
 
F es el coeficiente de Christiansen, depende del número de emisores del 
ramal (N), del tipo de tubería (PE, m = 1,75), y la distancia del primer gotero al 
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portarramal igual a la mitad de la distancia entre goteros, calculándolo de la 
siguiente forma: 
 
26
)1(
2
1
1
1
N
m
Nm
F
⋅
−
++
+
=  
 
 Los diferentes perfiles de presión para pendientes uniformes se clasifican 
según la relación C = ∆zr/∆Hr. Todos los casos posibles pueden verse en la 
siguiente figura. En esta misma figura puede verse la variación de la presión hs a lo 
largo del ramal. 
 
 
En ramales con pendiente uniforme, designando con la letra i a la posición genérica 
del punto, expresada de forma adimensional (i = s/L), la distribución de presiones a 
lo largo de cualquier ramal se puede obtener mediante la ecuación siguiente: 
 
Para el cálculo de esta variable es imprescindible conocer previamente el valor de la 
presión en cabeza del ramal ho. Ésta conviene calcularla para que el gotero medio 
del ramal trabaje a la presión nominal que recomienda el fabricante. 
 
 
 
 4.5. Cálculo de los portarramales. 
  
 El cálculo de las tuberías portarramales, se realiza de igual forma que en las 
anteriores tuberías portagotero. 
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 4.6. Resultado de cálculo de las unidades de riego. 
 
 
FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq ∆Ht (mca) 
La Agüica A 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material Longitud (m) Separación (m) Diámetro (mm) Q (L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 119 2.33 16 0.056 4.59 
TPR PE 112 2.33 63 2.72 PN 1.0 6.67 
FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq ∆Ht (mca) 
La Agüica B 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material Longitud (m) Separación (m) Diámetro (mm) Q (L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 112 2.33 16 0.053 4.22 
TPR PE 112 2.33 63 2.56 PN 1.0 4.15 
 
FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq ∆Ht (mca) 
La Agüica C 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material Longitud (m) Separación (m) Diámetro (mm) Q (L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 105 2.33 16 0.05 1.37 
TPR PE 126 2.33 63 2.7 PN 1.0 3.08 
FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq ∆Ht (mca) 
La Agüica D 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material Longitud (m) Separación (m) Diámetro (mm) Q (L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 126 2.33 16 0.05 2.59 
TPR PE 105 2.33 63 2.7 PN 1.0 11 
FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq ∆Ht (mca) 
La Agüica E 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material Longitud (m) Separación (m) Diámetro (mm) Q (L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 84 2.33 16 0.04 1.28 
TPR PE 161 2.33 63 2.76 PN 1.0 13 
FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq ∆Ht (mca) 
La Agüica F 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material Longitud (m) Separación (m) Diámetro (mm) Q (L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 77 2.33 16 0.036 1.23 
TPR PE 175 2.33 63 2.75 PN 1.0 19.35 
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FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq 
∆Ht 
(mca) 
Los 
Cayetanos A 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material 
Longitud 
(m) 
Separación 
(m) Diámetro (mm) 
Q 
(L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 63 2.33 16 0.03 0.15 
TPR PE 161 2.33 50 2.07 PN 1.0 7.63 
FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq 
∆Ht 
(mca) 
Los 
Cayetanos B 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material 
Longitud 
(m) 
Separación 
(m) Diámetro (mm) 
Q 
(L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 119 2.33 16 0.056 0.58 
TPR PE 126 2.33 63 3.06 PN 1.0 2.96 
 
FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq 
∆Ht 
(mca) 
La Ramblica A 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material 
Longitud 
(m) 
Separación 
(m) Diámetro (mm) 
Q 
(L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 105 2.33 16 0.05 0.36 
TPR PE 84 2.33 50 1.8 PN 1.0 2.79 
FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq 
∆Ht 
(mca) 
El Pantano A 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material 
Longitud 
(m) 
Separación 
(m) Diámetro (mm) 
Q 
(L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 84 2.33 16 0.04 0.16 
TPR PE 154 2.33 50 2.64 PN 1.0 11.24 
FINCA Unidad hn (mca) Qn (L/h) x CVm UDq 
∆Ht 
(mca) 
Los 
Barrancos A 20 4 0.0001 0.02 0.97 50 
    
  Material 
Longitud 
(m) 
Separación 
(m) Diámetro (mm) 
Q 
(L/S) Timbraje ∆H 
TPG PE 56 2.33 16 0.026 0.15 
TPR PE 224 2.33 63 2.56 PN 1.0 3.02 
 
 
 
  
 ANEJO 13: DISEÑO HIDRÁULICO 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  268 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERíA) 
  
4.7. Diseño de las tuberías primarias y secundarias. 
 
 El material escogido para las tuberías primarias y secundarias ha sido el PE, 
enterrado a una determinada profundidad, en función del diámetro, que según el Soil 
Conservation Service, es la siguiente: 
 
20 < D < 75 mm  45 cm 
75 < D < 110 mm  60 cm 
D > 110 mm  75 cm 
 
Se ha escogido PE PN-4 de presión nominal 4 atmosferas (41,32 mca) y 
PEAD PN-6 de presión nominal 6 atmosferas (61,98 mca). 
 
 Las 11 unidades de riego se han agrupado en cinco sectores independientes 
entre ellos, como se indica en el apartado de planos. Como ya se ha indicado, cada 
sector parte de un hidrante desde donde se transportan los caudales requeridos 
hacia los cabezales de riego, a través de las tuberías primarias, una vez el agua 
pasa por el cabezal de riego es suministrada a las unidades de riego por medio de 
las tuberías secundarias. 
 
Cada unidad irá equipada, al inicio de la misma, con un arquillo regulador que 
constará de una electroválvula y de un regulador de presión. El regulador de presión 
es para que la presión de entrada en cada unidad no varíe durante el riego, y 
además evitar sobrepresiones en las tuberías que podrían provocar roturas. La 
colocación de electroválvulas permite al programador de riego abrir o cerrar la 
válvula impidiendo el paso del agua, lo que en definitiva permite la automatización 
de la instalación. Cada sector constará de una red propia de tuberías primarias y 
secundarias, estas últimas  cuando por la complejidad del sistema sea necesario, 
permitiendo así la automatización del riego.  
 
 Para el diseño de las tuberías se ha dividido cada red en tramos. El criterio 
impuesto es que la velocidad del agua en la tubería no supere los 1,5 m/s. Conocido 
el caudal que circula por cada tubería y conocida la velocidad de paso del agua se 
obtiene el diámetro más conveniente. Seguidamente se calculan las pérdidas de 
carga que se van a producir en cada tramo a partir de la siguiente expresión. 
 
  hf = 0,465 × Q1.75 × D - 4.75 × L 
 Por último, y una vez conocidas todas las presiones necesarias en cada 
punto, se busca el punto más desfavorable con respecto al inicio de la red, para así 
saber la presión máxima necesaria en la cabeza del sistema. 
 
 Las pérdidas de carga en singularidades se han tenido en cuenta a la hora de 
calcular la longitud total de los tramos, suponiendo un 4% de la longitud real. 
 
 La disposición exacta de las tuberías primarias y secundarias se puede 
observar con mayor detalle en apartado de planos. A continuación se muestran los 
cálculos realizados: 
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4.8. Resultado de cálculo de las tuberías primarias y secundarias. 
 
LA AGÜICA ∆Z m LONGITUD Ø INT TUBERIA PE Q L/S HF mca H inicio H final 
U  
(m/s) 
HIDRANTE 0       26   32 mca 26.47   
                    
1_2 2 42 115.4 Ø125  PN 4  16.19 0.66 26.47 27.81 1.53 
CASETA 
RIEGO         16.19 9.05 27.81 18.76   
2_3 2 32.5 115.4 Ø125  PN 4 16.19 0.52 18.76 20.24 1.53 
3_4 15 142 101.5 Ø110  PN 4  10.91 2.52 20.24 32.72 1.34 
4_5 7 95 83.1 Ø90  PN 6  5.51 0.95 32.72 38.77 0.92 
 
EL PANTANO ∆Z m LONGITUD Ø INT TUBERIA PE Q L/S HF mca H inicio H final 
U  
(m/s) 
HIDRANTE 0       11   38mca 31.18   
1_2 2 35 66 Ø75  PN 4  2.64 0.34 31.18 32.84 0.77 
CASETA 
RIEGO         2.64 4.5 32.84 28.34   
 
LOS CAYETANOS ∆Z m LONGITUD Ø INT TUBERIA PE Q L/S HF mca H inicio H final 
U  
(m/s) 
HIDRANTE 0       26   49mca 32.62   
                    
1_2 0 48.7 69.2 Ø75  PN 4  5.13 1.5 32.62 31.12 1.49 
CASETA RIEGO         5.13 5.2 31.12 25.92   
2_3 3.4 125.5 69.2 Ø75  PN 4 3.06 1.57 25.92 27.75 0.89 
 
LOS BARRANCOS ∆Z m LONGITUD Ø INT TUBERIA PE Q L/S HF mca H inicio H final 
U  
(m/s) 
HIDRANTE 0       21   32 mca 27.32   
                    
1_2 0 49.5 66 Ø75  PN 4  2.56 0.45 27.32 26.87 0.74 
CASETA RIEGO         2.56 5.2 26.87 21.67   
 
LA RAMBLICA ∆Z m LONGITUD Ø INT TUBERIA PE Q L/S HF mca H inicio H final 
U  
(m/s) 
HIDRANTE 0       21   39 mca 27.8   
                    
1_2 0 35 66 Ø75  PN 4  1.8 0.17 27.8 27.63 0.52 
CASETA 
RIEGO         4.67 5.2 27.63 22.43   
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4.9. Cabezal de riego 
 
 Para diseñar la cabeza del sistema de riego se tendrá en cuenta el caudal 
máximo y la energía máxima. 
 
Los componentes fundamentales que formaran nuestro cabezal de riego son 
los siguientes: 
 
Programador de riego 
Equipo de abonado 
Equipo de filtrado 
Válvulas de control 
Valvuleria y filtros secundarios 
 
 Las perdidas totales del conjunto se han estimado según ábacos 
proporcionados por fabricantes y son las siguientes: 
 
  
LA AGÜICA EL PANTANO LOS CAYETANOS LOS BARRANCOS LA RAMBLICA 
Q (m³) 0.02 0.003 0.004 0.03 0.002 
hf (mca) 9.05 4.5 5.2 5.2 5.2 
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 2. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente Anejo es determinar la rentabilidad de la inversión 
proyectada.  
 
 Es preciso indicar que la plantación se va a realizar en unas tierras que, en 
caso de no dedicarse al cultivo intensivo de olivar, quedarían totalmente 
improductivas. Por esta razón, no es necesario el cálculo de los flujos de caja en la 
situación inicial, pues se admite que de no realizarse el cultivo, las tierras quedarían 
improductivas, generando unos flujos de caja nulos. 
 
 2. GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN 
 
  2.1 Gastos del cultivo 
   2.1.1. Costes de las labores del cultivo 
 Estos costes han sido calculados teniendo en cuenta los valores más usuales 
de la zona se ubica el proyecto. 
 
1. Poda: 
Jornal medio cortador   27,27 € 
Seguro accidentes (11%)  2,78 € 
Alquiler maquinaria   3,22 € 
    TOTAL 33,27 € 
 
4,5 jornales/ha × 33,27 €/jornal = 149,72 €/ha. 
 
2. Recogida y transporte: 
Tiempo empleado   3 horas/ha 
Tractor     12,45 € 
Remolque     0,57 € 
Tractorista     4,05 € 
Peón     4,68 € 
    TOTAL 21,75 € 
 
3 horas/ha × 21,75 €/hora = 65,25 €/ha. 
 
3. Tratamientos fitosanitarios: 
Tiempo empleado   1 hora/ha × 5 aplicaciones/año 
Tractor     12,45 € 
Cuba tratamientos   1,85 € 
Tractorista     4,05 € 
Dos peones (4,68 €/h)   9,35 € 
    TOTAL 27,71 € 
 
1 hora/ha × 27,71 €/hora = 27,71 €/ha. 
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4. Aplicación de herbicidas en las calles: 
Tiempo aplicación   0,75 horas/ha 
Tractor     12,45 € 
Cuba tratamientos   1,85 € 
Tractorista     4,05 € 
Dos peones (4,68 €/h)   9,35 € 
    TOTAL 27,71 € 
 
0,75 horas/ha × 27,71 €/hora = 20,78 €/ha. 
   
   2.1.2. Gastos en mano de obra fija 
 
 En la explotación habrá un operario, contratado todo el año, que se encargara 
del cultivo y la nave de engorde. También se contará eventualmente con los 
servicios de un técnico que indique la forma más adecuada de proceder en cada una 
de las circunstancias que puedan plantearse. 
 
a) Costes netos del operario encargado:    14.958 € 
 
 
b) Costes netos del técnico:       1.857,34 € 
 
 
El coste anual total de la mano de obra fija es de 16.815,34 €. 
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   2.1.3. Gastos de cultivo 
 
 Olivos de 1 a 3 años 
 
 Se estiman un 50% menos que los olivos de 4 a 10 años. Los gastos totales 
anuales de cultivo desde el año 1º al 3º serán de 6.626,98 €. 
 
 Olivos de 4 a 10 años 
 
a. Abonado. 
804,6 Kg × KNO3 × 0,18 € × Kg-1 = 144,82  € 
5430 L HNO3 × 0,37 € × L-1 = 2.009 € 
543 L H3PO4 × 0,36 € L-1 = 195,48 € 
 
Total coste abonado: 2.349,3 € 
 
b. Poda, recogida y transporte de ramón a explotación caprina. 
4,5 jornales/ha × 31,27 €/jornal × 13,35 ha = 1878,5 € 
3 horas/ha × 21,75 €/hora × 13,35 ha = 871 € 
 
Total coste de la poda: 2.749,50 € 
 
c. Desvareto químico. 
Se realizarán dos aplicaciones al año con glifosato+M.C.P.A 
6 l/ha × 13,35ha × 7,81 €/L = 625,58  € 
Aplicación: 12,17 €/ha × 13,35 ha = 162,46 € 
2 aplicaciones × (625,58 + 162,46) € = 1576,08 € 
 
Total coste del desvareto químico: 1576,08 € 
 
d. Tratamientos fitosanitarios. 
Se llevan a cabo cuatro aplicaciones contra la acción de las plagas, contra 
Prays, mosca, repilo y aceitunas jabonosas. 
Prays (mayo): dimetoato 40% 
1,5 l/ha × 13,35 ha × 3,52 €/l = 70,48 € 
Aplicación terrestre: 27,71 €/ha × 13,35 ha = 369,92 € 
Total: 440,40 € 
 
Mosca del olivo (marzo y mayo la misma que Prays): dimetoato 40 % 
1,5 l/ha × 13,35 ha × 3,52 €/l = 70,48 € 
Aplicación terrestre: 27,71 €/ha × 13,35 ha = 369,92 € 
Total: 440,40 € 
 
Repilo y aceitunas jabonosas: oxicloruro de cobre 37,5% + zineb 15% 
3,2 Kg/ha × 13,35 ha × 21,65 €/Kg = 924,88 € 
Aplicación terrestre: 27,71 €/ha × 13,35 ha = 369,92 € 
2 × (924,88 + 369,93) = 2589,62 € 
 
El coste total de los tratamientos fitosanitarios es de 3470,42 €. 
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e. Control de las malas hierbas. 
Aplicación de los herbicidas en las calles: glifosato + sulfosato 
1,18 Kg/ha × 13,35 ha × 12,26 € = 194,70 € 
Aplicación terrestre: 27,71 €/ha × 13,35 ha = 369,92 € 
194,70  + 369,92 = 564,92 € 
 
Herbigación: norflurazona 
2 × 2 Kg/ha × 13,35 ha × 3,98 €/Kg = 212,53 € 
 
El coste total del tratamiento de las malas hierbas es de 777,45 €. 
 
f. Recolección y transporte de la aceituna a la cooperativa. 
Se empelarán unas 51 horas para la recolección de la aceituna. 
Paraguas invertido: 51 horas × 28,64 €/h = 1460,64 € 
Remolque de 8000 Kg: 51 horas × 17,07 €/h = 870,57 € 
 
El coste total de la recolección es de 2331,21 €. 
 
 
 Los gastos totales anuales de cultivo desde el año 4º al 10º serán de 
 13.253,96 €. 
  
 Olivos de más de 10 años 
 
a. Abonado. 
3466,1 Kg × KNO3 × 0,18 € × Kg-1 = 623,90 € 
24959 L HNO3 × 0,37 € × L-1 = 9.234,83 € 
2392,43 L H3PO4 × 0,36 € L-1 = 861,27 € 
 
Total coste abonado: 10.720 €. 
 
b. En cuanto al resto de gastos de cultivo, todas las operaciones que se 
realizarán serán las mismas, por lo que los gastos serán iguales a 20068,64 
€. 
 
 Los gastos totales anuales de cultivo para olivos de más de 10 años serán de 
 21.624,66 €. 
 
   2.1.4. Gastos de agua 
 
 Con los datos de diseño agronómico se estiman los siguientes consumos de 
agua:  
 
  Olivos de 1 a 3 años 
Se estima un consumo de un tercio del agua consumida por olivos de más de 10 
años. 
 Coste = 3.348,18 € 
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 Olivos de 4 a 10 años 
 Se estima un consumo de dos tercios del agua consumida por olivos de más 
de 10 años. 
 Coste = 6.696,36 € 
 
 Olivos de más de 10 años 
El precio total del agua en la C.R. Zona Norte de Huercal-Overa es de 0,33 €/m³ .  
(2280 m³/ha)x(13,35 has)x(0,33 €/m³) = 10.044,54 € 
 
   2.1.5. Gastos de mantenimiento 
 
 Se supondrá un 0.8% del valor de las instalaciones de riego, baja tensión, 
nave y  varios, ascendiendo su valor a: 
 
 135.661,4 € × 0,008 = 1.085,30 € 
 
   2.1.6. Gastos totales del cultivo 
 
 Olivos de 1 a 3 años: 
Cultivo     6.626,98 €. 
Agua   3.348,18 € 
Mano de obra fija    16.815,34 € 
Mantenimiento instalaciones  1.085,30 € 
 
TOTAL     27.875,80 € 
 
 Olivos de 4 a 10 años: 
Cultivo     13.253,96 € 
Agua       6.696,36 € 
Mano de obra fija    16.815,34 € 
Mantenimiento instalaciones  1.085,30 € 
 
TOTAL     37.850,96 € 
 
 
 Olivos de más de 10 años: 
Cultivo     21.624,66 € 
Agua       10.085,30 € 
Mano de obra fija    16.815,34 € 
Mantenimiento instalaciones  1.085,30 € 
 
TOTAL     40.610,6 € 
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  2.2 Gastos de la nave de engorde 
  2.2.1. Asistencia sanitaria. 
 Los gastos por asistencia sanitaria se estiman en unos 0,1 € por ave, 
incluyendo las visitas veterinarias. 
 28000 pollos/camada x 0.05€/pollo x 6,8 camadas/año = 9.380 €. 
 
  2.2.2. Alimentación de las aves 
 El precio del pienso, se estima que es de 0.4 €/kg. El consumo de pienso 
medio estimado por ave a lo largo del ciclo productivo, es de 4,25 kg/ave: 
4,25 kg/ave x 6,7 camadas/año x 28.000 aves/camada = 797.300 kg/año.  
797.300 kg/año x 0.4 €/kg = 318.920 € 
 
Consumo de agua: 
0,44 L/día x 28.000 aves x 42 dias x 6,7 camadas/año x 1m³/1000 L x 
 0,33€/m³= 1.144 €. 
Gastos totales alimentación:   320.064 € 
  2.2.3. Compra de pollitos 
 Cada pollo de un día de edad cuesta 0,48€. Por lo que tenemos que: 28.000 
Pollos/camada x 6,7 camadas x 0,48 €/pollo = 90.048 €. 
 
  2.2.4. Compra de serrín 
  Partimos de los siguientes datos: 
 -Precio de la yacija: 0,02 €/kg. 
 -Se renueva 6,7 veces al año. 
  3 kg/m² x 1.560 m²(nave) x 6,7 (camadas) = 31.356 kg. 
   
 (31.356 kg) x (0,02 €/kg) = 627,12 €. 
 
  2.2.5. Gastos energía eléctrica  
 Se estiman en 5.600 €/año. 
 
  2.2.6. Imprevistos 
 Se estiman en 4.000 €/año. 
 
  2.2.7. Gastos totales de la explotación 
  Total de gastos de la explotación:   429.719,00 € 
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 3. INVERSIÓN TOTAL 
 
 Las inversiones que se desembolsarán para la realización del proyecto se 
dividen en: 
 NAVE DE ENGORDE ................................................... 337,040.87  
  -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ........  1,508.80 
  -CIMENTACIÓN ................................................  88,118.67 
  -INSTALACIONES DE SANEAMIENTO ............  2,103.58 
  -ESTRUCTURA .................................................  36,729.68 
  -ALBAÑILERÍA ..................................................  126,358.00 
  -CARPINTERÍA .................................................  3,926.67 
  -INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ...................  20,366.51 
  -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................  19,546.75 
  -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ............  9,043.96 
  -PINTURAS .......................................................  13,225.70 
  -OTRAS INSTALACIONES ...............................  659.11 
  -CONTROL DE CALIDAD .................................  868.54 
  -INSTALACIONES SANITARIAS ......................  14,584.90 
 CULTIVO ...................................................................... 135,661.40  
  -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ........  1,111.80 
  -PLANTACIÓN ..................................................  8,993.56 
  -SISTEMA DE RIEGO .......................................  125,556.04 
   
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL472,702.27 
 13.00% Gastos generales ..........  61,451.30 
 6.00% Beneficio industrial ..........  28,362.14 
   
 SUMA DE G.G. y B.I. 89,813.44 
 21.00% I.V.A. ............................. 118,128.30 
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 680,644.01 
    
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 680,644.01 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con UN 
CÉNTIMOS. 
 
El propietario de la finca posee ya la maquinaria (tractor, remolque, cuba de 
tratamientos y pulverizador suspendido), toda la maquinaria fue adquirida hace dos 
años, siendo el desembolso de: 
 
Tractor de ruedas de 100 C.V.   34.858,70 € 
Remolque autbasculante 6000 Kg  3.726,28 € 
Cuba de tratamientos de 2000 L   2.103,54 € 
Pulverizador suspendido    721,21 € 
 
TOTAL      41.409,73 € 
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 Se considera que la vida útil de la maquinaria es de 20 años. Por lo tanto la 
reposición de la misma se hará en el año 18 desde que se realizó la plantación. El 
valor residual es del 40% sobre el valor de adquisición. 
 
 La vida útil de la instalación de riego se estima en 20 años. De forma que la 
reposición se debería realizar en el año 20. El valor residual es del 3% sobre el valor 
de adquisición. 
 
 4. INGRESOS 
 
 Los ingresos se derivarán de la venta de la aceituna a una cooperativa, así 
como la venta de pollos vivos. 
 
  4.1 Venta de aceituna 
 
 Como el precio de la aceituna se ve sometido a grandes fluctuaciones, la 
fijación de éste se hace un tanto difícil. Se estima que el precio medio para estas 
variedades ronde los 0,45 €/Kg de aceituna. 
 
 Los ingresos que se percibirán por año: 
 
Año 
kg / 
árbol 
nº 
Arboles 
Precio 
€/Kg 
Cobros 
€ 
3 4 2724 0.45 4903.2 
4 8 2724 0.45 9806.4 
5 15 2724 0.45 18387 
6 25 2724 0.45 30645 
7 30 2724 0.45 36774 
8 35 2724 0.45 42903 
9 39 2724 0.45 47806.2 
10 42 2724 0.45 51483.6 
 
  4.2 Venta de pollos 
 
 El precio medio del kg que sale de la explotación es de 1,32 €/kg peso vivo, 
siendo el peso del pollo de 2 kg. Los cobros al año por la venta de los pollos, serán 
de: 
28.000 pollos/camada x 6,7 camadas/año x 2 kg/pollo x 1,32 €/kg = 495.264,00 
€/año. 
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5. FINANCIACIÓN 
 
 La inversión total asciende a 680.644.01 €. Para realizar la inversión deberá 
pedirse un préstamo a una entidad bancaria. Considerándose un interés fijo del 6%. 
 La anualidad a pagar se determina por la siguiente expresión: 
 
( )
( ) 11
1
−+
×+−
=
n
n
i
iiC
a  
 
Donde: 
a: anualidad 
C: capital 
i: tipo de interés 6% 
n: nº de años a devolver el préstamo (se toman 10 años) 
 
( )
( ) añoeurosa /71,477.92106,01
06,006,0101,644.680
10
10
=
−+
×+×
=  
 
  
Se deberán pagar 92.477,71 € al año durante los 10 años siguientes, siendo 
considerado como pago extraordinario. 
 
 6. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 Para evaluar la rentabilidad de la inversión del proyecto se van a seguir los 
criterios del Banco de Crédito Agrícola, que el Catedrático de Economía Agraria de 
la E.T.P. de Ingeniería de Montes de la Universidad de Madrid, Carlos Romero 
propone en su libro “Normas prácticas para la evaluación financiera de inversiones”. 
 
 El análisis se realizará sin tener en cuenta las subvenciones de C.E.E. 
 
 En el año 18 se deberán contabilizar unos cobros y pagos extraordinarios 
como consecuencia de la renovación de la maquinaria agrícola. 
  
En el año 20 pago extraordinario en concepto de renovación de la instalación 
de riego por goteo. 
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Flujos de caja 
Años Inversión Cobros 
ordinarios 
Cobros 
extraordinarios 
Pagos 
ordinarios 
Pagos 
extraordinarios 
Flujos de 
caja 
Pago de 
inversión 
0 -680.644,01 
€ 
      
1  495.264,00 €  457.594,80 €  -54.808,51 € -92.477,71 € 
2  495.264,00 €  457.594,80 €  -54.808,51 € -92.477,71 € 
3  500.167,20 €  457.594,80 €  -49.905,31 € -92.477,71 € 
4  505.070,40 €  467.569,96 €  -54.977,27 € -92.477,71 € 
5  513.651,00 €  467.569,96 €  -46.396,67 € -92.477,71 € 
6  525.909,00 €  467.569,96 €  -34.138,67 € -92.477,71 € 
7  532.038,00 €  467.569,96 €  -28.009,67 € -92.477,71 € 
8  538.167,00 €  467.569,96 €  -21.880,67 € -92.477,71 € 
9  543.070,20 €  467.569,96 €  -16.977,47 € -92.477,71 € 
10  546.747,60 €  470.329,60 €  -16.059,71 € -92.477,71 € 
11  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
12  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
13  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
14  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
15  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
16  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
17  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
18  546.747,60 € 12.644,70 € 470.329,60 € 42.149,00 € 46.913,70 €  
19  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
20  546.747,60 € 1.996,26 € 470.329,60 € 66.542,00 € 11.872,26 €  
21  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
22  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
23  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
24  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
25  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
26  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
27  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
28  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
29  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
30  546.747,60 €  470.329,60 €  76.418,00 €  
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El tipo de interés seguirá siendo del 6%. 
 La rentabilidad financiera de nuestra inversión será evaluada mediante los 
siguientes índices: 
 
a) VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.) 
 El valor capital (VC) o el valor actualizado neto (V.A.N.) de un proyecto de 
inversión se definen como la suma de todos los flujos de caja (Qi) actualizados en el 
momento inicial a una tasa de actualización o descuento (Ki). Cuando un proyecto 
tiene un V.A.N. mayor que cero se dice que, para el tipo de interés elegido, resulta 
viable desde el punto de vista financiero. Se calcula con la siguiente expresión: 
 
( ) Ki
QjNAV
n
j
j −







+
= ∑
=1 1
...  
 
 Siendo: 
V.A.N.: valor actual neto 
Qi: flujos de caja 
K: inversión 
j: nº de años para devolver el plazo 
i: tipo de interés 
 
b) PLAZO DE RECUPERACION (PAY-BACK). 
 Es el número de años que transcurren desde el inicio del proyecto hasta que 
la suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de los 
pagos actualizados. Dicho de otra forma cuando el valor actual neto se hace cero. 
 
c) TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (T.I.R.). 
 Indica el interés que recibe el inversor por realizar el proyecto, es decir, este 
tipo de interés es un indicador de le eficacia que ha tenido la inversión para el 
inversor. 
  
Una inversión es viable cuando su tasa de rendimiento, excede el tipo de 
interés i, al cual el inversor puede conseguir recursos financieros. 
 
( ) 





+
= ∑
=
n
j
j
RjK
1 1 λ
 
 
 Siendo: 
K: capital invertido 
Qj: flujo de caja 
λ: tasa interna de rendimiento 
 
d) RELACION BENEFICIO INVERSION (Q). 
 Muestra la ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad monetaria 
invertida. 
 
K
NAVQ ...=  
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El cálculo de los parámetros que determinan la rentabilidad de la inversión 
han sido efectuados utilizando el programa MICROSOFT EXCEL. Los resultados 
obtenidos son los siguientes: 
 
V.A.N.       162.931,74 € 
Relación beneficio inversión    27% 
T.I.R.       9% 
Plazo de recuperación     10 años 
Diferencia (λ – i)     3 
 
 Dado que el valor del V.A.N. es mayor a cero, sólo se puede afirmar que el 
proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 
 
 La tasa interna de rendimiento (T.I.R.) supera en 3 puntos el tipo de interés, 
por lo tanto el inversor puede conseguir recursos financieros, siendo el proyecto 
rentable. 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
PLIEGO GENERAL 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor 
o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, al Ingeniero Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de 
Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por 
orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o 
aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y 
Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 
permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
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cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la 
de Ingeniero. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con 
carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o Ingeniero y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la 
de Ingeniero, Ingeniero técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas. 
 
EL PROMOTOR 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 
o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 
construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 
del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones 
del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, 
así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la 
ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
EL PROYECTISTA 
 Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
Ingeniero, Ingeniero técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación 
profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
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establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 
parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento 
de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor 
en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la 
dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero o Ingeniero Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 
Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el 
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
m) Facilitar al Ingeniero o Ingeniero Técnico con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante 
la obra. 
  PLIEGO DE CONDICIONES 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  302 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERÍA)  
  
 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de 
Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus 
funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
Ingeniero, Ingeniero técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a 
fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 
Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al Ingeniero o Ingeniero Técnico, el programa de desarrollo 
de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código 
Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 
g) Comprobar, junto al Ingeniero o Ingeniero Técnico, los resultados de los 
análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de 
Calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 
concurran a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en 
el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada 
a los usuarios finales del edificio. 
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EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7.- Corresponde al Ingeniero o Ingeniero Técnico la dirección de la 
ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la 
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones 
específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los 
programas de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los 
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de 
Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la 
Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Ingeniero y del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 
Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y 
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el 
Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten 
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la 
normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse 
la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al 
Ingeniero. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de 
la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 
director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 
final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación 
de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución 
de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN 
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de 
la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 
de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 
 
EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por 
escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de 
la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, 
en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e 
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Higiene de la obra a la aprobación del Ingeniero o Ingeniero Técnico de la dirección 
facultativa. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de 
Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las 
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y 
los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por 
sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de 
lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Ingeniero o Ingeniero 
Técnico de la Dirección facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá 
una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los 
planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su 
caso redacte el Ingeniero. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad 
a cualquier hora de la jornada.  
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe 
de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para 
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o 
encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al 
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Ingeniero Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario 
para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle 
expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y 
tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá 
que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, 
Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de 
obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Ingeniero o Ingeniero Técnico, 
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones 
que reciba tanto del Ingeniero Técnico como del Ingeniero. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 
tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias 
órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá 
presentarlas, a través del Ingeniero, ante la Propiedad, si son de orden económico y 
de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero o del Ingeniero Técnico, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para 
este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
INGENIERO TÉCNICO 
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Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Ingenieros Técnicos o 
personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de 
la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- EI Ingeniero Técnico, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de 
la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 
otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego 
de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 
 
EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de 
la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 
edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 
subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios 
o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios 
o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 
plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones 
de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse 
el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se 
exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los 
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demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales 
en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación 
de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del 
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales 
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades 
de propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, 
los mismos responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de 
otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 
derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 
que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional 
o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra 
y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución 
de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable 
de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 
repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado 
final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 
asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, 
los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre 
ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan 
en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por 
caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las 
que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador 
conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 
siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   
 
EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y 
MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 
cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI 
Ingeniero o Ingeniero Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
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Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas 
en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero o Ingeniero 
Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada 
de un plano que deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en 
el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para 
que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero o 
Ingeniero Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad 
de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización 
de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección 
Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose 
según las instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no 
le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
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proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA 
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los 
plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes 
de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a 
las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
Ingeniero o el Ingeniero Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar 
ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que 
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Ingeniero; otro, al Ingeniero Técnico; y, el tercero, al 
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" 
del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 
éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad 
el control que compete al Ingeniero o Ingeniero Técnico, ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero o Ingeniero 
Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
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demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero de 
la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34.- Si el Ingeniero o Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones 
para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 
ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los 
vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 
aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los 
casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 
procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Ingeniero o Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las 
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la 
Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en 
el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 
así lo ordene el Ingeniero o Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no 
fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera 
o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero a instancias del 
Ingeniero o Ingeniero Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por otros que 
satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales 
que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad 
cargando los gastos a Ia contrata. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de 
cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer 
Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 
buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las 
obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en 
este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, 
en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras 
y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 
 Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una 
vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. 
Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 
en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 
(Ingeniero) y el director de la ejecución de la obra (Ingeniero) y la documentación 
justificativa del control de calidad realizado. 
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El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 
rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 
de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta 
días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Ingeniero y del Ingeniero o Ingeniero Técnico. Se convocará 
también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 
y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44.- EI Ingeniero Técnico, asistido por el Contratista y los técnicos 
que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, 
que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de 
recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser 
encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 
11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director 
de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
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La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el 
Colegio de Ingenieros. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, 
se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, 
mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 
de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que 
lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE 
LA OBRA 
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 
inmediatamente por el Ingeniero o Ingeniero Técnico a su medición definitiva, con 
precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá para 
el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto 
de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve 
meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del 
Contratista.  
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Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de 
Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el 
plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a 
partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por 
vicios de la construcción.  
 
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la 
obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el Ingeniero-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que 
deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, 
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de 
garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero 
Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 
 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen 
derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 
EPÍGRAFE 2.º 
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FIANZAS 
 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 
por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el 
depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la 
misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) 
como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el 
que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 
100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas 
en el apartado anterior. 
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 
Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de 
la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que 
se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 
para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos 
precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Ingeniero Director, 
en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la 
obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito 
de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos... 
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DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 
devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el 
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 
de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración 
pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de 
las anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata: 
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EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra 
aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de 
contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 
Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto 
de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 
100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad 
por medio del Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna 
de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero 
Técnico y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo 
que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho 
la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres 
del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades 
de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares 
Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la 
revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las 
unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior 
al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte 
por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
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No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 
EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, 
bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las 
que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el 
propio Ingeniero-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 
encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como 
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por 
tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la 
que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y 
como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada 
o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por 
mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los 
trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, 
bien por sí o por medio del Ingeniero-Director en su representación, el orden y la 
marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los 
trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso 
para regular la realización de los trabajos convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para 
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la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados 
por el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la 
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al 
Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
Ingeniero Técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales 
en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obra por 
los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una 
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y 
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan 
las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o 
de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono 
es siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 
haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 
quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están 
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los 
Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que 
realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes 
de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Ingeniero o Ingeniero Técnico redactará, con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por 
Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, 
deberá presentar al Propietario, o en su representación al Ingeniero-Director, los 
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precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que 
preceptivamente debe presentar el Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese 
que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de 
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará 
por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos 
no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la 
diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los 
conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, 
se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener 
los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios 
que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado 
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En 
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del 
mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las 
normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por 
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o 
perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
EPÍGRAFE 5.º 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y 
salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, 
el abono de los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como 
base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada 
por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, 
del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado 
de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
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documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 
medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y 
los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes 
del Ingeniero-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o 
en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el 
Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según Ia medición que habrá practicado el Ingeniero. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán por el Ingeniero los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo 
de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, 
las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o 
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo 
de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario 
contra la resolución del Ingeniero-Director en la forma referida en los "Pliegos 
Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Ingeniero-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá 
el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, 
a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por 
ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a 
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-
Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño 
que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 
tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera 
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, 
sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares 
de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados 
en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, 
la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en 
el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso el Ingeniero Técnico-Director indicará al Contratista y 
con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar 
dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales 
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, 
a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra 
clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar 
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos 
de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por 
separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se 
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
PAGOS 
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las 
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certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales 
se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá 
así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y 
el Ingeniero-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo 
con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, 
en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de 
su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al Contratista. 
 
EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en 
un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de 
retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, 
salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, 
dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá 
además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que 
se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el 
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada 
o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que 
en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
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admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 
 
EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 
Ingeniero-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el 
Ingeniero-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de 
las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste 
determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual 
deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del 
plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 
sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada 
durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía 
del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la 
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 
resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 
del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, 
pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por 
la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Técnico-Director. 
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En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el 
seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios 
y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de 
la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 
conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no 
haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Ingeniero 
Técnico-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea 
preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester 
para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, 
útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza 
y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, 
con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto 
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo 
anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 
las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán 
a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no 
se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de 
acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible 
para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional 
segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un 
año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser 
sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 
material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 
tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento 
de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 
diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o 
defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
 
CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 
 
EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar 
su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 
deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente 
proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
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construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
 Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que 
permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las 
restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se 
encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las 
condiciones de la EHE. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o 
se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la 
práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente 
que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos 
ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7.243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el 
que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' 
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA 
UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo 
de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 
7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). 
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(UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 
7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
5.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 
sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el 
amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial 
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 
Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor 
del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del 
peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
5.4. Cemento. 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá 
contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se 
almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones 
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios 
homologados. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 
Articulo  6.- Acero. 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID 
homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por 
centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima 
tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento 
(0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no 
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será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura 
es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 
6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos 
en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, 
para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la 
construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE 
EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en 
frío.  
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB 
SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales 
indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, 
sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 
 Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable 
sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para 
evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer 
intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 
7.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los 
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor 
de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado 
sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
8.1. Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y 
puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea 
inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 
m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la 
deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o 
igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado 
lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del 
hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 
cinco milímetros. 
 
 Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
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9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y 
ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos 
por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro 
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto 
en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho 
kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por 
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del 
cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los 
treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 
separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte 
kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del 
ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros 
cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de 
los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo 
una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán 
según las normas UNE 7064 y 7065. 
 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
10.1. Tejas. 
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. 
superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien 
estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el 
encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la 
autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de 
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el 
Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus 
condiciones. 
10.2. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las 
láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la 
clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. 
  PLIEGO DE CONDICIONES 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  332 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERÍA)  
  
 
Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o 
certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la 
Vivienda. 
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB 
correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o 
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de 
I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por 
ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las 
planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que 
tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de 
sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape 
del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado 
de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán 
a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 
Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La 
resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
12.2. Viguetas prefabricadas. 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán 
poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar 
su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje 
en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran 
ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
12.3. Bovedillas. 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser 
aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de 
cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa 
base de mortero menos rico y árido más grueso. 
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Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los 
colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o 
en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en 
menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un 
milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 
siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 
ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de 
radio será de más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en 
más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será 
menor o igual al quince por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 
250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible 
será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de 
baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a 
soportar tráfico. 
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del 
millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las 
que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 
cinco por ciento. 
13.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del 
solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las 
exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
13.3. Azulejos. 
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de 
una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 
pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o 
terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, 
explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según 
los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o 
derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
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- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en 
más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo 
coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de 
la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a 
porcentual. 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, 
grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de 
Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente 
planos y pulimentados. 
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las 
tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para 
las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán 
un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a 
las del solado de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
14.1. Puertas de madera. 
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de 
idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 
14.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría 
mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
15.1. Ventanas y Puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán 
especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de 
algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
16.1. Pintura al temple. 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente 
disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de 
la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma 
UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y 
sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán 
entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 
16.2. Pintura plástica. 
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Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y 
sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje 
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable 
galvanizado con junta esmerilada. 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo 
el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
18.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o 
materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de 
diámetro inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones 
Gibault. 
18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, 
sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas 
Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las 
normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 
cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa 
Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
19.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como 
de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas 
internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en 
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vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de 
Energía. 
19.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con 
formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que 
asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro 
de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima 
alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por 
extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera 
que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y 
terminales. 
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora 
serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la 
tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 
alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la 
tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor 
o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la 
primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin 
posibilidad de error en la conexión. 
 
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 
UNIDADES DE OBRA  
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 
terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras 
de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás 
información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído 
en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies 
erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados. 
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Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra 
vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este 
Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o 
vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las 
obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos 
contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los 
árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, 
acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su 
sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta 
una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no 
menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con 
material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al 
nivel pedido. 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes 
inferiores a tres metros. 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias 
posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente 
excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 
antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 
concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 
adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden 
zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se 
modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 
obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No 
obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las 
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto 
de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
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Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las 
zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible 
entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado 
limpio, a nivel o escalonado. 
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de 
todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a 
fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran 
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos 
en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, 
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean 
necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes 
de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, 
capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su 
resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y 
media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas 
nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados 
los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se 
hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han 
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, 
se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, 
así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables 
para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de 
la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando 
libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. 
Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se 
cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 
cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de 
espesor debidamente nivelada. 
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EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios 
de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente 
excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 
antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de 
finalizados los mismos. 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de 
excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme 
y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los 
medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación 
exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal 
máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la 
humectación si es necesario. 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo 
incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se 
concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 
desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material 
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las 
segundas, antes de comenzar la ejecución. 
 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la 
eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de 
forma que el humedecimiento sea uniforme. 
 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia 
requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén 
hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada 
más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma 
uniforme, sin que existan encharcamientos. 
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Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente 
ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 
antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después 
de compactar el terreno. 
Artículo 21.- Hormigones. 
21.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y 
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la 
EHE. 
21.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 
generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL 
DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y 
puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y 
el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento 
para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte 
milímetros medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de 
los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la 
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el 
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado 
de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la 
dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 
cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a 
partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el 
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente 
su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 
parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
21.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para 
Ia mezcla en central. 
21.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones 
cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 
transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 
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Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 
hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, 
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o 
hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne 
gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 
separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice 
en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en 
toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
21.6. Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se 
aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente 
sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose 
a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no 
toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa 
vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del 
encofrado. 
21.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso 
curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la 
fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros 
tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento 
Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese 
de endurecimiento más lento. 
21.8. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden 
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus 
efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. 
El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que 
haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando 
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en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se 
procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté 
sometida a fuertes tracciones. 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar 
los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud 
aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 
21.10. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas 
de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de 
picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar 
lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 
Durante el hormigonado: 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos 
de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. 
Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los 
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no 
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a 
hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a 
continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que 
se alcance un 70% de su resistencia 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
21.11. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, 
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 
cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. 
En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por 
metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma 
por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. 
Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por 
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metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado 
de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
22.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
22.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el 
agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
22.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las 
unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 
caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del 
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
23.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer 
la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de 
hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema 
de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, 
así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se 
dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el 
elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los 
fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 
mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen 
escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado 
adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
Confección de las diversas partes del encofrado 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro 
primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en 
pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el 
encofrado y a continuación la armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de 
desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
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Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 
tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán 
arriostrados. 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así 
como la limpieza y humedecido de las superficies 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación 
de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las 
siguientes tolerancias: 
 
Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20    3 
De 0.21 a 0.40    4 
De 0.41 a 0.60    6 
De 0.61 a 1.00    8 
Más de 1.00    10 
 
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
  Parciales   20 
  Totales    40 
 
- Desplomes 
  En una planta   10 
  En total    30 
 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del 
elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 
puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en 
ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado 
sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 
efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo 
se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de 
gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades 
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y 
temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción 
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los 
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y 
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uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros 
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los 
soportes y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. 
durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es 
admisible 
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá 
aplicar  desencofrante superficial. 
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una 
cuidadosa limpieza 
23.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto 
con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como 
los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado 
en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se 
incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada 
del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos 
auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 
1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. 
24.2. Medición y abono. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. 
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su 
longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo 
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el 
punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de 
las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para 
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y 
medios auxiliares sean necesarios. 
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 Articulo 25 Estructuras de acero. 
25.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
25.2 Condiciones previas. 
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
25.4 Ejecución. 
 Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado 
de replanteos y soldadura de arranques  
Trazado de ejes de replanteo 
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje. 
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de 
cizallas para el corte de chapas. 
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición 
de las piezas. 
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del 
centro. 
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 
garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas 
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después 
de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 
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Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se 
eliminarán con radial o lima. 
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y 
protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
25.5  Control. 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de 
anclaje. 
25.6  Medición. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En 
cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
25.7  Mantenimiento. 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado 
de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
 
 Articulo 26  Estructura de madera. 
26.1  Descripción. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de 
un edificio. 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es 
desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca 
pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
26.3  Componentes. 
- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 
26.4  Ejecución. 
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y 
reparto definidas en proyecto. 
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas 
entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. 
Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja 
practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos. 
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de 
diámetro muy inferior. 
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen 
sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general 
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mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e 
indeformable. 
26.5  Control. 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se 
determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser 
hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido 
de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 
1% de disminución del contenido de humedad. 
26.6  Medición. 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre 
las indicaciones expresadas en las mediciones. 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o 
barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
27.1  Descripción. 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, 
utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas 
especiales. 
- Chapados 
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los 
cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto 
al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
- Mampostería 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas 
y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores 
desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso 
cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se 
asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los 
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta 
de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas 
han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la 
mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes 
y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se 
labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, 
ordinaria o careada. 
- Sillarejos 
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Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y 
careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores 
desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 
- Sillerías 
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, 
que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y 
con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o 
más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 
- Piezas especiales 
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, 
albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. 
Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión 
resistente. 
27.2  Componentes. 
 Chapados 
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
27.3  Condiciones previas. 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 
  PLIEGO DE CONDICIONES 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  350 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERÍA)  
  
 
27.4  Ejecución. 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y 
dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, 
rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas 
elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
27.5  Control. 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de 
descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 
27.6  Seguridad. 
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo 
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o 
caída 
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 
Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
Se utilizará calzado apropiado. 
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de 
aislamiento II. 
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27.7  Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores 
a 2 m2. 
Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán 
por metros lineales. 
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: 
bolas, escudos, fustes, ...etc 
27.8  Mantenimiento. 
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de 
agua. 
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de 
descomposición. 
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
28.1. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de 
colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho 
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 
minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un 
espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 
perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. 
Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones 
o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por 
m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la 
fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola 
de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro 
contiguo, alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán 
las unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón 
armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación 
serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes 
adecuados 
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En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor 
en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una 
lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. 
que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar 
todo el cerramiento 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o 
una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y 
serán estancos al viento y a la lluvia 
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente 
cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias 
del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará 
mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que 
la llaga y el tendel rebosen 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus 
hiladas. 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de 
canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán 
inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su 
construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su 
medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución 
análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición 
análogas en el párrafo 6.2. 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente 
que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de 
madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos 
puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 
1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los 
renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda 
para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus 
extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso 
entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para 
ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta 
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
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Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas 
inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá 
tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua 
para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie 
rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se 
colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio 
de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la 
muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, 
deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, 
andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se 
incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 
Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 
previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la 
superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 
mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de 
amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. 
Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la 
medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio 
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como 
el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
28.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 
de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos 
interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de 
aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo 
estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica 
debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se 
picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del 
paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra 
ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo 
que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el 
revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando 
así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada 
anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de 
echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del 
revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar 
fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
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Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección 
Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución 
o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones. 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el 
mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, 
cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda 
de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento 
y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se 
podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo 
mortero. 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por 
la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras 
que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla 
fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas 
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una 
vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de 
que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos 
irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de 
lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se 
enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas 
sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente 
a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, 
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada 
al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, 
se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de 
aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté 
protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
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En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol 
y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no 
antes de 7 días. 
28.8. Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
 Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
29.1  Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, 
sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un 
edificio. 
29.2  Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las 
pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala 
mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos 
elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no 
exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los 
símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que 
sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, 
chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la 
estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
29.3  Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los 
faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que 
son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, 
los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
29.4  Ejecución. 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una 
disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de 
lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la 
formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e 
impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de 
referencia. 
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- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una 
cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se 
disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o 
tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de 
cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su 
vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se 
configuren sobre las correas. 
  b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida 
entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en 
su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
  c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no 
ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente 
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con 
entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de 
madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, 
metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o 
metálicas llevarán la correspondiente protección. 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar 
apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
  a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con 
fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con 
maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se 
independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de 
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las 
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán 
con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán 
perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media 
superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros 
estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre 
tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la Documentación 
Técnica. 
  b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y 
cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques 
conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los 
bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los 
huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 
- Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las 
pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de 
recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características 
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán 
directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 
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El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, 
bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, 
hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de 
mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las 
juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, 
dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se 
trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, 
galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y 
separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las 
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, 
de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el 
tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, 
cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos 
elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 
 
 Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
30.1  Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, 
según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus 
características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de 
fábrica. 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o 
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la 
membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados 
superficiales, los elementos singulares, etc. 
30.4  Ejecución. 
 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se 
dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, 
se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad 
de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 
 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección 
necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que 
recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe 
pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede 
colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o 
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión 
de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la 
membrana será total. 
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 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con 
protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará 
membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, 
disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las 
limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, 
se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que 
debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del 
sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro 
caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso 
de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la 
formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La 
barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta 
(baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con 
producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
30.5  Control. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que 
se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de 
juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, 
etc. 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la 
inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá 
constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá 
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades 
en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará 
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán 
precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de 
remansos o estancamientos. 
30.6  Medición. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su 
proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en 
condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la 
medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan 
el precio descompuesto resultante. 
30.7  Mantenimiento. 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal 
especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción 
original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana 
impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las 
aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  
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El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir 
provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en 
los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 
 
 Articulo 31. Aislamientos. 
31.1  Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en 
las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, 
absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, 
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o 
conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
31.2 Componentes. 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 
Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
 
Paneles rígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 
- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
  PLIEGO DE CONDICIONES 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  360 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERÍA)  
  
 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 
Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 
- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran 
adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas 
o planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación 
del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de 
que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, 
paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento 
de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el 
terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el 
exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para 
sujeción de placas en falsos techos. 
31.3 Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 
óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la 
adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos 
importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques 
previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
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En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la 
indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto 
proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo 
aislamiento. 
31.4  Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o 
proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 
a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. 
Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies 
adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado 
con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores 
se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y 
sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a 
tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que 
lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después 
de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore 
con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de 
forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
31.5  Control. 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección 
general, los siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 
fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure 
una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
31.6  Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera 
dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de 
actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios 
para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
31.7  Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, 
o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, 
particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En 
caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
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actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas 
en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero 
de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien 
igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie 
continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a 
tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento 
Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las 
juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
32.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta 
alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de 
longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos 
mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, 
y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no 
se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado 
realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI 
precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo 
a las prescripciones de este Pliego. 
32.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie 
seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo 
que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias 
especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y 
unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida 
en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con 
mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según 
los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose 
huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos 
del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y 
bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados 
exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En 
esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos 
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correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se 
abonará independientemente. 
Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que 
figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de 
madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad 
diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 
mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas 
de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en 
los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las 
hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y 
cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no 
esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y 
deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, 
cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por 
hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el 
anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las 
uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las 
plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los 
extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con 
una protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, 
por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el 
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas 
colocadas en obra. 
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Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien 
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados 
exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero 
quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
Articulo  35.- Pintura. 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, 
para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean 
metales. 
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para 
dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de 
linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará 
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y 
cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los 
líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los 
empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con 
piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así 
como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, 
como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se 
limpiarán los útiles de trabajo. 
35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más 
corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, 
clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También 
pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a 
presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 
0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con 
objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una 
terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
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 Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación 
se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una 
mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no 
menor del especificado por el fabricante. 
 Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la 
madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos 
de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden 
impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del 
soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas 
manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
 Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una 
limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento 
no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un 
rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
35.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie 
pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 
molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y 
operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la 
preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean 
precisos.  
 
Artículo 36.- Fontanería. 
36.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y 
ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos 
de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos 
estructurales del edificio. 
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada 
de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni 
para si misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la 
conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. 
Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de 
arquetas registrables. 
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En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para 
facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas 
fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose 
en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a 
parte por unidades. 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la 
Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de 
las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los 
trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la 
obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal 
de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la 
instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción 
ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se 
podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de 
la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será 
la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de 
la sección de los conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección 
de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto 
los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, 
que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de 
protección de 7. 
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Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben 
alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el 
mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo 
mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 
mm. para el diámetro o lado interior.  
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme 
excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca 
por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en 
que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo 
cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda 
exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán 
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-
circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse 
en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las 
líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, 
cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y 
además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos 
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
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Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán 
sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se 
pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin 
peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su 
intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas 
ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los 
m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la 
Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien 
mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el 
conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia 
será inferior a 20 Ohmios. 
 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la 
fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, 
deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la 
Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, 
y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e 
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, 
deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o 
rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los 
contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 
m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo 
de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la 
escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o 
por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo 
más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la 
puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con 
materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del 
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por 
tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de 
neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se 
ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los 
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conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un 
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el 
grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos 
protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales 
que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer 
de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión 
de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones 
se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de 
fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que 
derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se 
deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma 
fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber 
una separación de 1,5 m. como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos 
instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los 
que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 
independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-
27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de 
ellos: 
Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para 
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 
Volumen 1 
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado 
a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. 
Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en 
bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del 
volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 
30V cc. 
Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano 
vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima 
del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos 
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situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. 
Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
Volumen 3 
 Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una 
distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. 
Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en 
el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los 
otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento 
por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio 
expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 
1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la 
medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos 
de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto 
de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, 
mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán 
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la 
desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra 
siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja 
metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas 
UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán 
llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se 
procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio 
de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por 
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de 
marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
 
EPÍGRAFE 4.º 
CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que 
prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
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- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto 
 
CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI 
 
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 
 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Ver cuadro en planos de estructura. 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN 
Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO 
Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
CEMENTO 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES 
DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03. 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad 
oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al 
menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la 
ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al 
menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a 
utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de 
Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las 
condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a 
los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se 
realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. correspondientes a 
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las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 
 
EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión 
térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal 
efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará 
los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo 
que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos 
de productos fabricados. 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con 
indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión 
de Normas UNE correspondiente. 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección 
facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material 
aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente 
proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, 
para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su 
producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de 
calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos.  
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3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, 
contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las 
instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de 
acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  
 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos 
reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza 
de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 
 
EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 
y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 
37/2003). 
  
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las 
frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán 
exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los 
métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en 
sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su 
transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las 
características señaladas en los apartados anteriores. 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las 
dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes 
para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de 
modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
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EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas 
anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que 
preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en 
el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas 
anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el 
autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la 
garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características 
mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y 
proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo 
contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán 
de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de 
material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de 
los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE 
que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con 
posterioridad a la publicación de esta NBE. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, 
UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 
74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en 
laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL 
FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
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CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a 
los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o 
acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real 
Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los 
Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al 
fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos 
certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para 
poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante 
el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente 
homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por 
otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a 
nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el 
exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si 
dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda 
fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las 
características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la 
siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), 
radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de 
humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o 
HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los 
extractores pasivos de humo y calor (B) 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se 
verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las 
tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que 
permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI 
del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los 
elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que 
permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera 
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ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el 
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica 
de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición 
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de 
resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual 
mantiene dicha condición. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la 
resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar 
mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego 
que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la 
documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante 
el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios 
oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado. 
 
 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del 
DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se 
ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. 
de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración 
de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo 
dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. 
Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en 
polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las 
siguientes normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo 
extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. 
Especificaciones. 
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En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-
110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. 
Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre 
ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego 
establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a 
las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-
033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos 
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 
1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos 
deberán estar protegidos.  
 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y 
extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 
mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 
reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
 
 
Huercal-Overa, Febrero de 2013 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Javier Segura Sánchez 
Especialidad “Mecanización y Construcciones Rurales” 
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 CAPÍTULO P001 NAVE DE ENGORDE                                                   
 SUBCAPÍTULO P01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
 APARTADO P01A LIMPIEZA DEL TERRENO                                              
D02AA501      M2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de  
 costes indirectos.  
 NAVE PRINCIPAL 1 130.00 12.00 1,560.00 
 ALMACÉN 1 10.00 10.00 100.00 
   
 1,660.00 0.48 796.80 
   
 TOTAL APARTADO P01A LIMPIEZA DEL TERRENO ............ 796.80 
 APARTADO P01B NIVELACIÓN                                                        
D02EF201      M2   EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                     
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
 NAVE PRINCIPAL 1 130.00 12.00 1,560.00 
 ALMACÉN 1 10.00 10.00 100.00 
 CASETAS DE RIEGO 6 4.00 5.00 120.00 
   
 1,780.00 0.40 712.00 
   
 TOTAL APARTADO P01B NIVELACIÓN .................................. 712.00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P01 ACONDICIONAMIENTO DEL ..... 1,508.80 
 SUBCAPÍTULO P02 CIMENTACIÓN                                                       
 APARTADO P02A EXCAVACIONES                                                      
D02HF001      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 NAVE PRINCIPAL  
 Vigas  
 4 3.50 0.40 0.70 3.92 
 48 3.00 0.40 0.70 40.32 
 4 2.00 0.40 0.50 1.60 
 2 5.00 0.40 0.50 2.00 
 ALMACÉN  
 m1, m2, m3, m4 y m5 5 3.00 15.00 
   
 62.84 6.69 420.40 
D02KF001      M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 NAVE PRINCIPAL  
 Zapatas  
 8 1.00 1.00 0.50 4.00 
 50 2.00 2.00 0.70 140.00 
   
 144.00 10.88 1,566.72 
   
 TOTAL APARTADO P02A EXCAVACIONES ........................... 1,987.12 
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 APARTADO P02B HORMIGÓN ARMADO                                                   
D04GC302      M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. G. CENT.                             
 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de  
 40mm. elaborado en central, en relleno de zapatas de cimentación, i/vertido con pluma-grúa, vibrado  
 y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 NAVE PRINCIPAL  
 Zapatas  
 8 1.00 1.00 0.50 4.00 
 50 2.00 2.00 0.70 140.00 
   
 144.00 100.45 14,464.80 
D04GA302      M3   HORM. HA-25/P/40/ IIa CI. V. G. CENT.                             
 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de  
 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, i/vertido  
 con pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 ALMACÉN  
 m1, m2, m3, m4 y m5 5 2.40 12.00 
 
   
 12.00 101.37 1,216.44 
D04GE302      M3   HORM. HA-25/P/40/ IIa ZAN. V. G. CEN.                             
 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40  
 mm., elaborado en central, en relleno de zanjas de cimentación, i/vertido con pluma-grua, vibrado y  
 colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 NAVE PRINCIPAL  
 Vigas  
 4 3.50 0.40 0.70 3.92 
 48 3.00 0.40 0.70 40.32 
 4 2.00 0.40 0.50 1.60 
 2 5.00 0.40 0.50 2.00 
   
 47.84 102.29 4,893.55 
D04AA050      Kg   ACERO CORR. B-400-S PREFORM.                                      
 Kg. Acero corrugado B 400-S, preformado en taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-  
 tes.  
 NAVE PRINCIPAL  
 Zapatas 1 5,024.42 5,024.42 
 Vigas 1 2,492.40 2,492.40 
 ALMACÉN  
 m1 y m2 2 121.29 242.58 
 m3, m4 y m5 3 60.64 181.92 
   
 7,941.32 1.08 8,576.63 
   
 TOTAL APARTADO P02B HORMIGÓN ARMADO .................. 
 29,151.42 
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 APARTADO P02C HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                              
D04EF161      M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua,  
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 NAVE PRINCIPAL  
 Vigas  
 4 3.50 0.40 0.10 0.56 
 48 3.00 0.40 0.10 5.76 
 4 2.00 0.40 0.10 0.32 
 2 5.00 0.40 0.10 0.40 
 Zapatas  
 8 1.00 1.00 0.10 0.80 
 50 2.00 2.00 0.10 20.00 
 ALMACÉN  
 m1, m2, m3, m4 y m5 5 0.60 3.00 
   
 30.84 96.11 2,964.03 
   
 TOTAL APARTADO P02C HORMIGÓN DE LIMPIEZA ............ 2,964.03 
 APARTADO P02D SOLERA                                                            
D04PS158      M2   SOL. HA-25#150*150*8 15 CM+ENC+PVC                                
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra  
 caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de  
 PVC aislante.  Según EHE.  
 NAVE PRINCIPAL 1 129.50 11.50 1,489.25 
 ALMACÉN 1 9.52 9.52 90.63 
   
 1,579.88 34.19 54,016.10 
   
 TOTAL APARTADO P02D SOLERA ......................................... 
 54,016.10 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P02 CIMENTACIÓN ........................... 
 88,118.67 
 SUBCAPÍTULO P03 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                                      
 APARTADO P03A ARQUETAS Y SUMIDEROS                                              
D03DA004      Ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,  
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.  
 DE PASO 2 2.00 
   
 2.00 76.68 153.36 
D03DA202      Ud   ARQUETA SIFÓNICA 51x51x80 cm.                                     
 Ud. Arqueta sifónica de 51x51x80 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-  
 rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 NAVE PRINCIPAL  
 ALMACÉN 1 1.00 
   
 1.00 76.91 76.91 
D03DA204      Ml   ARQUETA SUMIDERO SIFÓN. 20x50                                     
 Ml. Arqueta sumidero sifónico de 20x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 píe de  
 espesor, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de es-  
 pesor y rejilla plana desmontable de hierro fundido con cerco, según CTE/DB-HS 5.  
 ALMACÉN 1 1.00 
   
 1.00 111.17 111.17 
   
 TOTAL APARTADO P03A ARQUETAS Y SUMIDEROS ......... 341.44 
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 APARTADO P03B TUBERÍAS                                                          
D25NA520      Ml   TUBERÍA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B                                  
 Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacua-  
 ción interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada,  
 según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 ALMACÉN 1 2.00 2.00 
   
 2.00 6.77 13.54 
D25NA530      Ml   TUBERÍA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B                                  
 Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacua-  
 ción interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada,  
 según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 ALMACÉN 1 1.00 1.00 
   
 1.00 7.53 7.53 
D25NA610      Ml   TUBERÍA EVAC. PVC 110 mm. SERIE B                                 
 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para eva-  
 cuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instala-  
 da, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 ALMACÉN 1 9.00 9.00 
   
 9.00 7.49 67.41 
   
 TOTAL APARTADO P03B TUBERÍAS ..................................... 88.48 
 APARTADO P03E SISTEMA DE DEPURACIÓN                                             
D03GC001      Ud   FILTRO BIOLÓG. 10 US. D=85 h=120                                  
 Ud. Filtro biológico prefabricado para 10 usuarios de 85 cms. de diámetro y 120 cms. de altura, com-  
 pletamente instalado.  
   
 1.00 913.87 913.87 
D03GA101      Ud   FOSA SEPTICA PREF. D=90 h=135 cm.                                 
 Ud. Fosa séptica prefabricada de hormigón de diámetro 90cm. y altura 135cm., para 10 usuarios,  
 según NTE-ISD-4.  
   
 1.00 759.79 759.79 
   
 TOTAL APARTADO P03E SISTEMA DE DEPURACIÓN ......... 1,673.66 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P03 INSTALACIONES DE ................. 2,103.58 
 SUBCAPÍTULO P04 ESTRUCTURA                                                        
 APARTADO P04A ESTRUCTURA METÁLICA                                               
D04AK020      Ud   PLACA CIMENTACIÓN 40x40x3 cm.                                     
 Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 40x40x3,0  
 cm. con cuatro patillas de redondo liso de 16 mm. de diámetro, con  una longitud cada una de ellas  
 de 60 cm., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.  
 PLACAS 300X450 50 50.00 
   
 50.00 42.84 2,142.00 
D05AA001      Kg   ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS                                        
 Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante solda-  
 dura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-  
 mo totalmente montado, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Los trabajos serán realizados por  
 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 NAVE PRINCIPAL 1 18,032.00 18,032.00 
   
 18,032.00 1.36 24,523.52 
D04AK010      Ud   PLACA CIMENTACIÓN 30x30x3 cm.                                     
 Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x3,0  
 cm. con cuatro patillas de redondo liso de 16 mm. de diámetro, con  una longitud cada una de ellas  
 de 60 cm., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.  
 PLACA 200X350 8 8.00 
   
 8.00 28.12 224.96 
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P0000001      Kg   ACERO S-235 EN CORREAS                                            
 Ml. Correa de acero conformado en frío tipo S-235, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes  
 y piezas de montaje según CTE-DB/SE-A  
 Correas 12 130.00 1,560.00 
   
 1,560.00 1.37 2,137.20 
   
 TOTAL APARTADO P04A ESTRUCTURA METÁLICA ........... 
 29,027.68 
 APARTADO P04B MUROS DE CARGA                                                    
D07GE030      M2   FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x24                                  
 M2. Fábrica de 24 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-  
 arcilla) de medidas 30x19x24 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de  
 río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y  
 nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.  
 ALMACÉN  
 m1 y m2 2 9.52 3.50 66.64 
 m3 y m5 2 10.00 3.50 70.00 
 m4 1 9.52 3.50 33.32 
 v1 -3 1.20 0.80 -2.88 
 v2 -2 0.60 0.60 -0.72 
 p1 -1 3.00 3.00 -9.00 
 p2 -2 1.38 2.10 -5.80 
 p3 -1 0.85 2.10 -1.79 
   
 149.77 23.93 3,584.00 
   
 TOTAL APARTADO P04B MUROS DE CARGA ...................... 3,584.00 
 APARTADO P04C FORJADOS                                                          
D05DF007      M2   FORJADO SEMIVIG. 25+5, B. 60                                      
 M2. Forjado 25+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm.  
 entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa   
 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/ar-  
 madura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,90 Kg/m2.), conectores y mallazo  
 de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).  
 ALMACÉN 1 10.00 10.00 100.00 
   
 100.00 41.18 4,118.00 
   
 TOTAL APARTADO P04C FORJADOS .................................... 4,118.00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P04 ESTRUCTURA ............................ 
 36,729.68 
 SUBCAPÍTULO P05 ALBAÑILERÍA                                                       
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 APARTADO P05A CERRAMIENTOS                                                      
D09DE031      M2   CERRAM. TOTAL TERMOARCILLA 24 CM.                                 
 M2. Fábrica de 24 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-  
 arcilla) de medidas 30x19x24 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de  
 río 1/4 (M-80) para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de  
 cortes y piezas especiales, según NTE-FFL y NBE FL-90.  
 NAVE PRINCIPAL  
 m1 y m3 2 130.00 3.50 910.00 
 m2 y m4 2 11.50 3.50 80.50 
 v1 -26 1.40 0.80 -29.12 
 p1 -6 1.00 2.00 -12.00 
 p2 -1 4.00 4.00 -16.00 
   
 933.38 31.17 29,093.45 
   
 TOTAL APARTADO P05A CERRAMIENTOS ........................... 
 29,093.45 
 APARTADO P05B TABIQUERÍA                                                        
D10AA101      M2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.                                  
 M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río M  
 5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
 ALMACÉN  
 Aseo 1 1.80 3.30 5.94 
 1 2.00 3.30 6.60 
 p3 -1 0.85 2.10 -1.79 
 Tabique  
 1 4.64 3.30 15.31 
   
 26.06 19.91 518.85 
   
 TOTAL APARTADO P05B TABIQUERÍA ................................. 518.85 
 APARTADO P05C REVESIMIENTOS                                                     
D13AD130      M2   GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                     
 M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino  
 YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias sepa-  
 radas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,  
 aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material  
 en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.  
 NAVE PRINCIPAL  
 m1 y m3 2 129.50 3.50 906.50 
 m2 y m4 2 11.50 3.50 80.50 
 v1 -26 1.40 0.80 -29.12 
 p1 -6 1.00 2.00 -12.00 
 p2 -1 4.00 4.00 -16.00 
 ALMACÉN  
 Aseo  
 2 1.90 3.30 12.54 
 2 1.70 3.30 11.22 
 techo aseo 1 1.90 1.70 3.23 
 p3 -1 0.85 2.10 -1.79 
 v2 -1 0.60 0.60 -0.36 
 Almacén 1  
 1 4.80 3.30 15.84 
 1 4.64 3.30 15.31 
 1 6.80 3.30 22.44 
 1 2.84 3.30 9.37 
 1 2.00 3.30 6.60 
 1 1.80 3.30 5.94 
 techo almacén 1 1 27.95 27.95 
 v1 -1 1.20 0.80 -0.96 
 p2 -2 1.38 2.10 -5.80 
 p3 -1 0.85 2.10 -1.79 
 Almacén 2  
 2 4.64 3.30 30.62 
 2 2.50 3.30 16.50 
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 v2 -1 0.60 0.60 -0.36 
 p3 -1 0.85 2.10 -1.79 
 Almacén 3  
 2 9.52 3.30 62.83 
 2 4.64 3.30 30.62 
 techo almacén 3 1 9.52 4.64 44.17 
 v1 -2 1.20 0.80 -1.92 
 p1 -1 3.00 3.00 -9.00 
 p2 -1 1.38 2.10 -2.90 
   
 1,218.39 9.33 11,367.58 
D13DD150      M2   ENFOSCADO RUGOSO M 15 VERTICAL                                    
 M2. Enfoscado de 20 mm. de espesor, en superficies verticales, con acabado rugoso dejado por el  
 paso de regla, para posterior aplicación de alicatado, revestimiento o revoco, i/medios auxiliares con  
 empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 NAVE PRINCIPAL  
 m1 y m3 2 130.00 3.50 910.00 
 m2 y m4 2 11.50 3.50 80.50 
 v1 -26 1.40 0.80 -29.12 
 p1 -6 1.00 2.00 -12.00 
 p2 -1 4.00 4.00 -16.00 
 ALMACÉN  
 m1 y m2 2 9.52 3.50 66.64 
 m3 y m5 2 10.00 3.50 70.00 
 v1 -3 1.20 0.80 -2.88 
 v2 -2 0.60 0.60 -0.72 
 p1 -1 3.00 3.00 -9.00 
 p2 -1 1.38 2.10 -2.90 
 p3 -1 0.85 2.10 -1.79 
   
 1,052.73 10.09 10,622.05 
D13DG020      M2   ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.                                  
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de  
 cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras ca-  
 da metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-  
 so, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.  
 NAVE PRINCIPAL  
 m1 y m3 2 130.00 3.50 910.00 
 m2 y m4 2 12.00 3.50 84.00 
 v1 -26 1.40 0.80 -29.12 
 p1 -6 1.00 2.00 -12.00 
 p2 -1 4.00 4.00 -16.00 
 ALMACÉN  
 m1 y m2 2 10.00 3.50 70.00 
 m3 y m5 2 10.00 3.50 70.00 
 v1 -3 1.20 0.80 -2.88 
 v2 -2 0.60 0.60 -0.72 
 p1 -1 3.00 3.00 -9.00 
 p2 -2 1.38 2.10 -5.80 
 p3 -2 0.85 2.10 -3.57 
   
 1,054.91 10.68 11,266.44 
   
 TOTAL APARTADO P05C REVESIMIENTOS .......................... 
 33,256.07 
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 APARTADO P05D CUBIERTA                                                          
D08PD100      M2   CUB. HGÓN. LIG. LÁM. PVC Y GRAVILLA                               
 M2. Cubierta no transitable formada por hormigón ligero, de 15 N/mm2. de resistencia característica,  
 de 10 cm. de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero de cemento M 5 según  
 UNE-EN 998-2 fratasado de 2 cm de espesor para regularización, lámina geotextil standard de 105  
 g/m2., lámina negra de PVC TROCAL SGmA FV, de 1,2 mm. de espesor, armada con fibra de vi-  
 drio, y capa de gravilla de 5 cm. de espesor de canto rodado, i/remates en cazoletas, encuentros  
 con paramentos y p.p. de costes indirectos.  
 ALMACÉN 1 10.00 10.00 100.00 
   
 100.00 36.65 3,665.00 
D08RK201      Ml   LIMAHOYA DE CHAPA GALVANIZADA                                     
 Ml. Limahoya realizada con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor, de 500 mm. de  
 desarrollo, i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad y p.p. de  
 costes indirectos.  
 1 130.00 130.00 
   
 130.00 16.83 2,187.90 
D08NE101      M2   CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)                                
 M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble chapa  
 de acero de 0.5 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y galva-  
 nizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura me-  
 diante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cual-  
 quier tipo, medios auxiliares.  
 2 130.00 6.18 1,606.80 
   
 1,606.80 35.53 57,089.60 
   
 TOTAL APARTADO P05D CUBIERTA ..................................... 
 62,942.50 
 APARTADO P05E ALICATADOS Y SOLADOS                                              
D19DD050      M2   SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31                                  
 M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm., recibido con mortero de cemento y arena  
 de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo mate-  
 rial de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.  
 SUELO BAÑO 1 1.70 1.90 3.23 
   
 3.23 32.73 105.72 
D18AA102      M2   ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 C/COLA                               
 M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con cemento cola, i/piezas especiales, eje-  
 cución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE-RPA-3.  
 Pared 1 2 1.70 3.20 10.88 
 Pared 2 2 1.90 3.20 12.16 
 P3 -1 0.85 2.10 -1.79 
 V2 -1 0.60 0.60 -0.36 
   
 20.89 21.13 441.41 
   
 TOTAL APARTADO P05E ALICATADOS Y SOLADOS .......... 547.13 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P05 ALBAÑILERÍA ............................ 
 126,358.00 
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 SUBCAPÍTULO P06 CARPINTERÍA                                                       
 APARTADO P06A CARPINTERÍA METÁLICA                                              
P06B1         M2   VENT. GUILLOT. ALUM. 80X136 LACADO                                
 M2. Ventana corredera de aluminio lacado, con cerco 60x35 mm. y hoja de 55x26 mm. y 1,5 mm.  
 de espesor para doble acristalamiento, con carril para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura  
 Tesa o similar y costes indirectos.  
 NAVE PRINCIPAL 26 1.36 0.80 28.29 
   
 28.29 39.39 1,114.34 
D21GG010      M2   VENT. CORR. ALUM. 50X20 LACADO                                    
 M2. Ventana corredera de aluminio lacado de 13 micras de espesor, con cerco de 50x35 mm., hoja  
 de 50x20 mm. y 1,5 mm. de espesor, con carril para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura  
 Tesa o similar y costes indirectos.  
 ALMACÉN  
 v1 3 0.80 1.20 2.88 
 v2 2 0.60 0.60 0.72 
   
 3.60 100.91 363.28 
D23AA105      M2   PUERTA BATIENTE CHAPA ROPER                                       
 M2. Puerta metálica batiente de una hoja ROPER, fabricada en chapa grecada galvanizada en senti-  
 do horizontal y pintada en cabina, con hoja, marco y cerradura de máxima seguridad, alojada en car-  
 casa de P.V.C. ignífugo y anclaje, i/ herrajes de colgar y seguridad.  
 NAVE PRINCIPAL  
 p1 6 1.00 2.00 12.00 
 p2 1 4.00 4.00 16.00 
 ALMACÉN  
 p1 1 3.00 3.00 9.00 
 p2 2 1.38 2.10 5.80 
 p3 2 0.85 2.10 3.57 
   
 46.37 47.06 2,182.17 
   
 TOTAL APARTADO P06A CARPINTERÍA METÁLICA ............ 3,659.79 
 APARTADO P06B VIDRIOS                                                           
D24GA005      M2   CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm                                             
 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cáma-  
 ra de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado  
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 ALMACÉN  
 v1 3 0.80 1.20 2.88 
 v2 1 0.60 0.60 0.36 
   
 3.24 26.91 87.19 
D24GA105      M2   CLIMALIT MASTERGLASS INC. 4/6/4                                   
 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloor de 4 mm y un vidrio  
 impreso MASTERGLASS incoloro de 4 mm,  cámara de aire deshidratado de 6 u 8  mm con perfil  
 separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-  
 zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos,  
 según NTE-FVP.  
 ALMACÉN BAÑO  
 v2 1 0.60 0.60 0.36 
   
 0.36 48.64 17.51 
   
 TOTAL APARTADO P06B VIDRIOS ......................................... 104.70 
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 APARTADO P06C CERRAJERÍA                                                        
D23GA101      M2   REJA DE TUBO METÁLICA                                             
 M2. Reja metálica realizada con tubo de acero de 30x15 mm. en vertical y horizontal, separados 15  
 cm. con garras para recibir de 12 cm..  
 ALMACÉN  
 v1 3 0.80 1.20 2.88 
 v2 2 0.60 0.60 0.72 
   
 3.60 45.05 162.18 
   
 TOTAL APARTADO P06C CERRAJERÍA ................................ 162.18 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P06 CARPINTERÍA ............................ 3,926.67 
 SUBCAPÍTULO P07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
 APARTADO P07A ACOMETIDA                                                         
D25AD040      Ud   ACOMETIDA RED 1 1/2"-50 mm. POLIET.                               
 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería  
 de polietileno de 1 1/2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión,  
 machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/2", tapa de registro  
 exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de  
 agua.  
 1 60.00 60.00 
   
 60.00 316.99 19,019.40 
D25BB001      M2   FRENTE METÁLICO PARA REGISTRO                                     
 M2. Frente para registro de llaves de corte general o contador, situado en portal o planta de piso, rea-  
 lizado con chapa metálica, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerradura, y recibido del mismo, según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 1 2.00 2.00 4.00 
   
 4.00 78.87 315.48 
D25AP005      Ud   CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1 1/2"                                   
 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/2" en armario o centralización, incluso  
 p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas espe-  
 ciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 1 1.00 
   
 1.00 234.41 234.41 
   
 TOTAL APARTADO P07A ACOMETIDA .................................. 
 19,569.29 
 APARTADO P07B DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                             
D25DX017      Ml   TUBERÍA C/C PE-AL-PEXc BLUE 20 mm.                                
 Ml. Distribución interior mediante colectores, con tubería multicapa PE-AL-PEXc con alma de alumi-  
 nio, capa interior de polietileno reticulado por radiación y exterior de polietileno, de diámetro exterior  
 20 x 2,25 mm. de espesor, en rollo de 50 m., WAVIN - TIGRIS BLUE, para unir con piezas termo-  
 plásticas reforzadas en polifenilsufona (PPSU) con junta elástica y casquillo de acero inoxidable,  
 mediante compresión mecánica (press-fitting). De conformidad con UNE 53 961 EX, instalado en fal-  
 so techos y/o cerramientos PLADUR  en viviendas, hoteles u otros edificios para agua fría y calien-  
 te sanitaria,  con p.p. de colectores y accesorios roscados PPSU (polifenilsulfona) Tigris Blue, insta-  
 lada y funcionando según normativa vigente y sin protección superficial. Totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 ALMACÉN  
 1 30.00 30.00 
   
 30.00 4.17 125.10 
D25DH040      Ml   TUBERÍA DE POLIETILENO 50 mm. 1 1/2"                              
 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 50 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saen-  
 ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según  
 CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 NAVE PRINCIPAL 1 17.00 17.00 
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 17.00 5.45 92.65 
D25LD050      Ud   LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2"                                         
 Ud. Llave compuerta de 1 1/2" de latón roscada, totalmente instalada.  
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 NAVE PRINCIPAL 1 1.00 
   
 1.00 16.92 16.92 
D25LL010      Ud   LLAVE DE ESFERA 1/2"                                              
 Ud. Llave de esfera de 1/2" de latón especial s/DIN 17660.  
 ALMACÉN 2 2.00 
   
 2.00 6.85 13.70 
   
 TOTAL APARTADO P07B DISTRIBUCIÓN INTERIOR ............ 248.37 
 APARTADO P07C APARATOS SANITARIOS                                               
D26FD001      Ud   LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                              
 Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-  
 bo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-  
 da, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.  
 BAÑO 1 1.00 
   
 1.00 110.19 110.19 
D26LD015      Ud   INODORO GIRALDA T. BAJO BLANCO                                    
 Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento de caida amortiguada  
 pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., em-  
 palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 BAÑO 1 1.00 
   
 1.00 264.05 264.05 
D26DD010      Ud   PLATO DUCHA ONTARIO 80X80 BLANCO                                  
 Ud. Plato de ducha de Roca modelo Ontario en porcelana color blanco de 80x80 cm., con mezcla-  
 dor de Roca modelo Victoria Plus cromada o similar y válvula desagüe sifónica con salida de 40  
 mm, totalmente instalado.  
 BAÑO 1 1.00 
   
 1.00 166.98 166.98 
   
 TOTAL APARTADO P07C APARATOS SANITARIOS ............ 541.22 
 APARTADO P07D VARIOS                                                            
D25TX000      Ud   INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 1/2"                                   
 Ud. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado.  
 ALMACÉN 1 1.00 
   
 1.00 7.63 7.63 
   
 TOTAL APARTADO P07D VARIOS .......................................... 7.63 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 20,366.51 
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 SUBCAPÍTULO P08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 APARTADO P08A ACOMETIDA                                                         
D27IH042      Ud   CUADRO GENERAL NAVE 500 m2                                        
 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para nave  industrial para superficie hasta 500  
 m2, con o sin pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de  
 empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A  
 (III+N); 1 interruptor diferencial de 63A/4p/30mA, 3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 40A  
 (III+N); 15 PIAS de 10A (I+N); 12 PIAS de 15A (I+N), 8 PIAS de 20A (I+N); contactor de  
 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento ma-  
 nual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.  
 NAVE PRINCIPAL 4 4.00 
 ALMACÉN 1 1.00 
   
 5.00 1,749.44 8,747.20 
D27FG006      Ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                      
 Ud. Módulo para un contador trifásico (viviendas unifamiliares), homologado por la Compañía sumi-  
 nistradora, incluído cableado y protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de  
 proteccion IP 40 e IK 09.  
 NAVE PRINCIPAL 1 1.00 
 ALMACÉN 1 1.00 
   
 2.00 345.07 690.14 
D27CC001      Ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 40A(TRIFÁS.)                                
 Ud. Caja general protección 40A trifásica incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 40A  
 (III+N+F) para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o interior nicho mu-  
 ral. ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de  
 IP43 e IK08.  
 NAVE PRINCIPAL 1 1.00 
 ALMACÉN 1 1.00 
   
 2.00 75.07 150.14 
D27EE235      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (SUBT.) 4x16 AL                                
 Ml. Linea genaral de alimenatcion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 4x16 mm2. de conduc-  
 tor de aluminio bajo tubo de PVC Dext= 75 mm., incluído tendido del conductor en su interior, así co-  
 mo p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte  
 4 ó 5.  
 NAVE PRINCIPAL 1 30.00 30.00 
 ALMACÉN 1 30.00 30.00 
   
 60.00 10.63 637.80 
   
 TOTAL APARTADO P08A ACOMETIDA .................................. 
 10,225.28 
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 APARTADO P08B DISTRIBUCIÓN INTETRIOR                                            
D27JL005      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 2X1,5 mm2. (750v)                                
 Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y  
 conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x1,5  
 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión.  
 ALMACÉN  
 Ilu 1 17.00 17.00 
 Emergencia 1 15.00 15.00 
 NAVE PRINCIPAL  
 Ilu ext 1 60.00 60.00 
 Emergencia 1 70.00 70.00 
   
 162.00 4.97 805.14 
D27JL110      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X2,5 mm2. (0,6/1Kv)                             
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de  
 D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sec-  
 ción 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión.  
 NAVE PRINCIPAL  
 V1 1 50.00 50.00 
 V2 1 70.00 70.00 
   
 120.00 6.45 774.00 
D27JL010      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 2X2,5 mm2. (750v)                                
 Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y  
 conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x2,5  
 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión.  
 ALMACÉN  
 Fuerza 1 20.00 20.00 
 NAVE PRINCIPAL  
 Nave 1 1 50.00 50.00 
 Nave 2 1 70.00 70.00 
 Nave 3 1 90.00 90.00 
 Nave 4 1 50.00 50.00 
 Nave 5 1 70.00 70.00 
 Nave 6 1 90.00 90.00 
 F1 1 60.00 60.00 
 F2 1 70.00 70.00 
   
 570.00 5.37 3,060.90 
   
 TOTAL APARTADO P08B DISTRIBUCIÓN INTETRIOR ......... 4,640.04 
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 APARTADO P08C PUNTOS DE LUZ                                                     
D27KB233      Ud   PUNTO CONMUTADO MÚLT. SIMÓN-75                                    
 Ud. Punto conmutado sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con 2 conmutadores), realizado  
 en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV  
 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor conmutador SI-  
 MON-75 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 NAVE PRINCIPAL 1 1.00 
 ALMACÉN 2 2.00 
   
 3.00 55.62 166.86 
D27KA231      Ud   PUNTO LUZ SENCILLO SIMÓN-75                                       
 Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de  
 1,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con  
 tornillo, interruptor unipolar SIMON-75 blanco y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 ALMACÉN 2 2.00 
   
 2.00 23.41 46.82 
D27KD001      Ud   PUNTO DOBLE INTERRUP. JUNG-AS 500                                 
 Ud. Punto doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipo-  
 lar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja me-  
 canismo universal con tornillo, doble interruptor JUNG-505 U con tecla JUNG-AS 591-5 y marco  
 respectivo, totalmente montado e instalado.  
 NAVE PRINCIPAL 5 5.00 
   
 5.00 36.81 184.05 
   
 TOTAL APARTADO P08C PUNTOS DE LUZ ........................... 397.73 
 APARTADO P08D TOMAS DE CORRIENTE                                                
D27OE150      Ud   BASE ENCHUFE 20A LEGRAND                                          
 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp 5 y conductor  
 de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 4 mm2., (activo, neutro   
 protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 25 A  
 (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.  
 NAVE PRINCIPAL 7 7.00 
 ALMACÉN 3 3.00 
   
 10.00 39.67 396.70 
D27OE101      Ud   BASE ENCHUFE 25A LEGRAND                                          
 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado M 32/gp5 y conduc-  
 tor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm2., (activo, neutro  
 y protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A  
 (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.  
 NAVE PRINCIPAL 7 7.00 
 ALMACÉN 3 3.00 
   
 10.00 50.31 503.10 
   
 TOTAL APARTADO P08D TOMAS DE CORRIENTE ............... 899.80 
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 APARTADO P08E LUMINARIAS                                                        
D28EA401      Ud   PROYECT. EXT. DESCARGA 250/400 W                                  
 Ud. Proyector exterior descarga 250/400 W., mod. M-16 CARANDINI ó similar, para fachadas/ins-  
 talaciones deportivas/aparcamientos, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de reji-  
 lla o visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta  
 de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, op-  
 tica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/ lámpara descarga  
 de sodio alta presión ó halogenuros de 250/400 w./220 v. replanteo, fijación, pequeño material y co-  
 nexionado.  
 NAVE PRINCIPAL 1 1.00 
 
   
 1.00 243.76 243.76 
D28NA030      Ud   PANT. EST. C/REFLECTOR AL. 2x36 W.                                
 Ud. Pantalla estanca, (instalción en talleres, almacenes...etc) de superficie o colgar, de 2x36 w  
 SYLPROOF de SYLVANIA, con protección IP 65 clase I, con reflector de aluminio de alto rendi-  
 miento, anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación con:  
 reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto  
 rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado.  
 NAVE PRINCIPAL 50 50.00 
 ALMACÉN 5 5.00 
   
 55.00 50.96 2,802.80 
D28AG001      Ud   FOCO EMP. METALS. MINI 40-60 W. F.                                
 Ud. Foco empotrable Metalsol Mini 40-60 W. modelo 0125 de Troll fijo  ó similar, con protección IP  
 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio purisimo  
 de alta rendimiento color a elegir, con lámpara reflectora (Metalsol) Mini de 40-60 W/220 v. fija, i/re-  
 planteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.  
 ALMACÉN ASEO 1 1.00 
   
 1.00 15.12 15.12 
   
 TOTAL APARTADO P08E LUMINARIAS ................................. 3,061.68 
 APARTADO P08F TOMAS DE TIERRA                                                   
D27GC001      Ud   TOMA DE TIERRA (PLACA)                                            
 Ud. Toma tierra con placa galvanizada de 500x500x3 mm., cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.  
 conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 NAVE PRINCIPAL 1 1.00 
 ALMACÉN 1 1.00 
   
 2.00 89.10 178.20 
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 NAVE PRINCIPAL 1 1.00 
 ALMACÉN 1 1.00 
   
 2.00 72.01 144.02 
   
 TOTAL APARTADO P08F TOMAS DE TIERRA ....................... 322.22 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....... 
 19,546.75 
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 SUBCAPÍTULO P09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
 APARTADO P09A EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                                          
D34AA006      Ud   EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certificado por AENOR.  
 NAVE PRINCIPAL 7 7.00 
 ALMACÉN 1 1.00 
   
 8.00 41.28 330.24 
   
 TOTAL APARTADO P09A EQUIPOS CONTRA INCENDIOS .. 330.24 
 APARTADO P09B TRATAMIENTO IGNIFUGACIÓN                                          
D34QG010      M2   PINTURA INTUMESC. RF-30 400 micras                                
 M2. Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 400 micras, para la protección contra el  
 fuego RF-30 de estructuras metálicas.  
 NAVE PRINCIPAL  
 Dinteles 27 12.37 0.92 307.27 
 Pilares  
 4 0.92 4.05 14.90 
 54 0.92 3.50 173.88 
   
 496.05 16.55 8,209.63 
   
 TOTAL APARTADO P09B TRATAMIENTO IGNIFUGACIÓN .. 8,209.63 
 APARTADO P09C ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                           
D28AO005      Ud   EMERGEN. DAISALUX NOVA N1 70 LÚM.                                 
 Ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N1, de superficie  
 o empotrado, de 70 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra,  
 o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga LED blanco.  
 Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construi-  
 dos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Opción de telemando.  
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replan-  
 teo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 NAVE PRINCIPAL 7 7.00 
 ALMACÉN 2 2.00 
   
 9.00 35.24 317.16 
   
 TOTAL APARTADO P09C ALUMBRADO DE EMERGENCIA . 317.16 
 APARTADO P09D SEÑALIZACIÓN                                                      
D34MA005      Ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE  
 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 NAVE PRINCIPAL 7 7.00 
 ALMACÉN 2 2.00 
   
 9.00 11.23 101.07 
D34MA010      Ud   SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales,  
 no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada se-  
 gún norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 NAVE PRINCIPAL 7 7.00 
 ALMACÉN 2 2.00 
   
 9.00 9.54 85.86 
   
 TOTAL APARTADO P09D SEÑALIZACIÓN ............................. 186.93 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P09 PROTECCIÓN CONTRA ............ 9,043.96 
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 SUBCAPÍTULO P10 PINTURAS                                                          
 APARTADO P10A INTERIOR                                                          
D35AC001      M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y  
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 NAVE PRINCIPAL  
 m1 y m3 2 129.50 3.50 906.50 
 m2 y m4 2 11.50 3.50 80.50 
 v1 -26 1.40 0.80 -29.12 
 p1 -6 1.00 2.00 -12.00 
 p2 -1 4.00 4.00 -16.00 
 ALMACÉN  
 Aseo  
 2 1.90 3.30 12.54 
 2 1.70 3.30 11.22 
 techo aseo 1 1.90 1.70 3.23 
 p3 -1 0.85 2.10 -1.79 
 v2 -1 0.60 0.60 -0.36 
 Almacén 1  
 1 4.80 3.30 15.84 
 1 4.64 3.30 15.31 
 1 6.80 3.30 22.44 
 1 2.84 3.30 9.37 
 1 2.00 3.30 6.60 
 1 1.80 3.30 5.94 
 techo almacén 1 1 27.95 27.95 
 v1 -1 1.20 0.80 -0.96 
 p2 -2 1.38 2.10 -5.80 
 p3 -1 0.85 2.10 -1.79 
 Almacén 2  
 2 4.64 3.30 30.62 
 2 2.50 3.30 16.50 
 v2 -1 0.60 0.60 -0.36 
 p3 -1 0.85 2.10 -1.79 
 Almacén 3  
 2 9.52 3.30 62.83 
 2 4.64 3.30 30.62 
 techo almacén 3 1 9.52 4.64 44.17 
 v1 -2 1.20 0.80 -1.92 
 p1 -1 3.00 3.00 -9.00 
 p2 -1 1.38 2.10 -2.90 
   
 1,218.39 4.55 5,543.67 
   
 TOTAL APARTADO P10A INTERIOR ....................................... 5,543.67 
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 APARTADO P10B EXTERIOR                                                          
D35AK010      M2   PINTURA AL SILICATO EN EXTERIORES                                 
 M2. Pintura al silicato en exteriores, con dos manos, i/limpieza de superficies y acabado.  
 NAVE PRINCIPAL  
 m1 y m3 2 130.00 3.50 910.00 
 m2 y m4 2 12.00 3.50 84.00 
 v1 -26 1.40 0.80 -29.12 
 p1 -6 1.00 2.00 -12.00 
 p2 -1 4.00 4.00 -16.00 
 ALMACÉN  
 m1 y m2 2 10.00 3.50 70.00 
 m3 y m4 2 10.00 3.50 70.00 
 v1 -3 1.20 0.80 -2.88 
 v2 -2 0.60 0.60 -0.72 
 p1 -1 3.00 3.00 -9.00 
 p2 -1 1.38 2.10 -2.90 
 p3 -1 0.85 2.10 -1.79 
   
 1,059.59 7.25 7,682.03 
   
 TOTAL APARTADO P10B EXTERIOR ..................................... 7,682.03 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P10 PINTURAS .................................. 
 13,225.70 
 SUBCAPÍTULO P11 OTRAS INSTALACIONES                                               
 APARTADO P11A PANTALLA VEGETAL                                                  
P11A1         Ud   POPULUS ALBA 14/16 CONTAINER                                      
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus alba (Álamo) de 14 a 16 cm.  
 de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container.  
   
 19.00 34.69 659.11 
   
 TOTAL APARTADO P11A PANTALLA VEGETAL .................. 659.11 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P11 OTRAS INSTALACIONES .......... 659.11 
 SUBCAPÍTULO P12 CONTROL DE CALIDAD                                                
 APARTADO P12A CONTROL DE MATERIALES                                             
D50EB020      Ud   TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 1 PROB.                                    
 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento  
 de cono, fabricación  de 1 probeta cilíndrica de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura  
   
 2.00 14.80 29.60 
D50EG230      Ud   CONTROL RECEPCIÓN LADRILLOS                                       
 Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de ladrillos (macizo, visto y h/d) utilizados en la  
 obra, indicando tipo, medidas, espesor, color, marcado, fabricante, sellos de calidad, hidrofugado pa-  
 ra los vistos, así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa  
 de aplicación.  
 1 1.00 
   
 1.00 110.73 110.73 
   
 TOTAL APARTADO P12A CONTROL DE MATERIALES ........ 140.33 
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 APARTADO P12B CONTROL DE LA EJECUCIÓN                                           
D50MB105      M2   COMPR. ARMADURAS FORJADOS                                         
 M2. Comprobación antes del hormigonado de cada forjado que la disposición, tamaño, separaciones  
 y demás características de las armaduras de los forjados coinciden con las señaladas en el proyec-  
 to, así como que cumplen con la normativa aplicable.  
 ALMACÉN 1 10.00 10.00 100.00 
   
 100.00 0.53 53.00 
D50ME125      M2   CONT. EJEC. CUBIERTA INCLINADA                                    
 M2. Control de ejecución de la cubierta inclinada consistente en:  cumplimiento de las pendientes  
 marcadas en proyecto, separación  de los tabiquillos o estructura auxiliar, espesores de la capa de  
 mortero de regularización así como planeidad, remates perimetrales, remates con chimeneas y ele-  
 mentos salientes en cubierta, sección de limas, canalones y bajantes;  Sobre los materiales utiliza-  
 dos  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumpli-  
 miento de la normativa de aplicación.  
 NAVE PRINCIPAL  
 cubierta 2 6.18 130.00 1,606.80 
   
 1,606.80 0.24 385.63 
D50MG205      Ud   CONT. EJ. FÁBRICA LADRILLO TOSCO                                
  
 Ud. Control de ejecución cada 1000 m2 de fábricas de ladrillo tosco  consistente en: horizontalidad  
 de las hiladas, paralelismo a ejes de replanteo, comprobación del espesor de la capa de mortero, co-  
 rrecta ejecución de la junta vertical, correcta ejecución de armaduras Murfor así como su número,  
 correcto apoyo de la fábrica en los forjados al menos en sus 3/5 de su anchura, inexistencia de des-  
 plomes, correcta dosificación de los aditivos en caso de utilizarse siguiendo las instrucciones del fa-  
 bricante y previa aprobación expresa de la D.F.. Sobre los materiales utilizados  comprobará la ido-  
 neidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa  
 de aplicación.  
 NAVE PRINCIPAL Y ALMACÉN 1.66 1.66 
   
 1.66 158.18 262.58 
D50ME105      M2   CONTROL EJEC. CUBIERTA PLANA                                      
 M2. Control de ejecución de la cubierta transitable plana consistente en: 1) cumplimiento de las pen-  
 dientes marcadas en proyecto, espesores de la capa de mortero así como planeidad, remates peri-  
 metrales, remates de cazoletas, pasos de tubos y conductos, lámina de PVC con presentación uni-  
 forme sin arrugas ni burbujas; 2) colocación de la lámina de tal forma que en 10 metros no presente  
 una desviación mayor de 50 mm. en relación con la línea recta; 3) Prueba de la correcta ejecución  
 del 100% de las soldaduras ayudándose de util apropiado; 4) Comprobación de la inexistencia de  
 tensiones en la lámina debido a una pronta o deficiente instalación; Sobre los materiales utilizados   
 comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento  
 de la normativa de aplicación.  
 ALMACÉN 1 10.00 10.00 100.00 
   
 100.00 0.27 27.00 
   
 TOTAL APARTADO P12B CONTROL DE LA EJECUCIÓN .... 728.21 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P12 CONTROL DE CALIDAD ............ 868.54 
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 SUBCAPÍTULO P13 INSTALACIONES SANITARIAS                                          
 APARTADO P13A SISTEMAS DE DESINFECCIÓN                                          
D37TKR01      Ud   PEDILUVIO PARA PERSONAS                                           
 UD. Pediluvio para personas, medidas 0,90x0,60 m y 4 cm de espesor. totalmente montado a la en-  
 trada de naves ganaderas.   
 7 7.00 
   
 7.00 100.76 705.32 
D37RZR05      Ud   SITEMA DE DESINFECCIÓN A PRESIÓN                                  
 UD. Sistema de desinfección a presión para vehículos, con dispositivo para la mezcla del agua y el  
 desinfectante en la medida adecuada. Totalmente instalado.   
 1 1.00 
   
 1.00 340.79 340.79 
D37TPH01      Ud   VADO SANITARIO VEHÍCULOS                                          
 UD. Vado Sanitario para vehículos, realizado en hormigón, con una profundidad de 20 cm y con an-  
 cho y largo tales que garanticen la desinfección completa de la rueda de un camión en su rodadura,  
 totalmente montado.  
 1 1.00 
   
 1.00 409.60 409.60 
   
 TOTAL APARTADO P13A SISTEMAS DE DESINFECCIÓN ... 1,455.71 
 APARTADO P13B VALLADO SANITARIO                                                 
D07AA201      M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,  
 aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 Perímetro 1 404.00 0.60 242.40 
   
 242.40 25.18 6,103.63 
P11B01        Ml   CERRAMIENTO METÁLICO DE 1,90 MTS.                                 
 Ml. Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica 1,9 m. altura, i/postes y accesorios, to-  
 talmente terminado.  
 Perímetro 1 404.00 404.00 
   
 404.00 17.39 7,025.56 
   
 TOTAL APARTADO P13B VALLADO SANITARIO .................. 
 13,129.19 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO P13 INSTALACIONES SANITARIAS 
 14,584.90 
   
 TOTAL CAPÍTULO P001 NAVE DE ENGORDE ....................................................................................... 
 337,040.87 
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 CAPÍTULO C001 CULTIVO                                                           
 SUBCAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
D02TA101      M3   REGULARIZACIÓN TIERRAS MECÁN. S/APORT.                            
 M3. Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
 LA AGÜICA 1 1,853.00 1,853.00 
   
 1,853.00 0.60 1,111.80 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO DEL ..... 1,111.80 
 SUBCAPÍTULO C02 PLANTACIÓN                                                        
E00002        Ud   PLANTONES                                                         
 Ud. Suministro, plantación y primer riego de plantones de 1m de aprox. 1 de altura y 1-1.5 años, for-  
 mados por un solo eje, sin brotaciones bajas. Rechazando las plantas atacadas por prays, glifoides  
 y tuberculosis.  
 Plantones 2724 2,724.00 
   
 2,724.00 3.08 8,389.92 
D39AE150      M3   APERTURA MEC. HOYO PARA ÁRBOL                                     
 M3. Apertura de hoyo para plantación de árbol por medios mecánicos, incluido relleno.  
 Exc. hoyos 2724 0.40 0.40 0.50 217.92 
   
 217.92 2.77 603.64 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO C02 PLANTACIÓN ............................. 8,993.56 
 SUBCAPÍTULO C03 SISTEMA DE RIEGO                                                  
 APARTADO C03A TUBERIAS PRINCIPALES                                              
D36OG345      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 125/4 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=125 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-  
 bajo de 4 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20  
 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-  
 lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 AGUICA 1-2 1 42.00 42.00 
 AGUICA2-3 1 32.50 32.50 
   
 74.50 18.86 1,405.07 
D36OG340      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 110/4 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-  
 bajo de 4 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20  
 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-  
 lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 AGUICA 3-4 1 142.00 142.00 
   
 142.00 15.33 2,176.86 
D36OG435      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 90/6 ATM                                   
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-  
 bajo de 6 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20  
 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-  
 lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 AGUICA 4-5 1 95.00 95.00 
   
 95.00 13.89 1,319.55 
D36OG330      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 75/4 ATM                                   
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=75 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-  
 bajo de 4 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20  
 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-  
 lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 CAYETANOS 1-2 1 48.70 48.70 
 CAYETANOS 2-3 1 125.50 125.50 
 PANTANO 1-2 1 35.00 35.00 
 BARRANCOS 1-2 1 49.50 49.50 
 RAMBLICA 1-2 1 35.00 35.00 
   
 293.70 12.42 3,647.75 
  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  401 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERÍA)  
  
  
   
 TOTAL APARTADO C03A TUBERIAS PRINCIPALES ............ 8,549.23 
 APARTADO C03B AUTOMATIZACIÓN                                                    
   
 TOTAL APARTADO C03B AUTOMATIZACIÓN ....................... 6,500.00 
 APARTADO C03C CASETAS CABEZALES                                                 
   
 TOTAL APARTADO C03C CASETAS CABEZALES ............... 4,800.00 
 APARTADO C03D UNIDADES RIEGO                                                    
D39GI201      Ml   TUBERÍA POLIETILENO D= 16 MM. PRES.                               
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y 4 Kg/cm2 de presión pa-  
 ra riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.  
 LA AGUICA A 1 5,720.00 5,720.00 
 LA AGUICA B 5,384.00 
 LA AGUICA C 5,678.00 
 LA AGUICA D 1 5,678.00 5,678.00 
 LA AGUICA E 1 5,796.00 5,796.00 
 LA AGUICA F 1 5,775.00 5,775.00 
 LOS CAYETANOS A 1 4,347.00 4,347.00 
 LOS CAYETANOS B 1 5,796.00 5,796.00 
 LA RAMBLICA A 1 3,785.00 3,785.00 
 EL PANTANO A 1 5,544.00 5,544.00 
 LOS BARRANCOS 1 5,376.00 5,376.00 
   
 47,817.00 1.88 89,895.96 
D000001       Ud   GOTERO AUTOCOMPENSANTE 4L/H                                       
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de autcompensante 4l/h, i/ p.p. de piezas especia-  
 les.  
 GOTEROS 1 24,516.00 24,516.00 
   
 24,516.00 0.29 7,109.64 
D39GI310      Ml   TUBERÍA POLIETILENO D= 63 MM. PRES.                               
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión,  
 i/p.p. de piezas especiales.  
 LA AGUICA C 1 126.00 126.00 
 LA AGUICA D 1 105.00 105.00 
 LA AGUICA E 1 161.00 161.00 
 LA AGUICA F 1 175.00 175.00 
 LOS CAYETANOS B 1 126.00 126.00 
 LOS BARRANCOS 1 224.00 224.00 
   
 917.00 6.35 5,822.95 
D39GI305      Ml   TUBERÍA POLIETILENO D= 50 MM. PRES.                               
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 50 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión,  
 i/p.p. de piezas especiales.  
 LA AGUICA A 1 112.00 112.00 
 LA AGUICA B 1 112.00 112.00 
 LOS CAYETANOS A 1 161.00 161.00 
 LA RAMBLICA A 1 84.00 84.00 
 EL PANTANO A 1 154.00 154.00 
   
 623.00 4.62 2,878.26 
   
 TOTAL APARTADO C03D UNIDADES RIEGO ........................ 
 105,706.81 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO C03 SISTEMA DE RIEGO .................. 
 125,556.04 
   
 TOTAL CAPÍTULO C001 CULTIVO .......................................................................................................... 
 135,661.40 
   
 TOTAL ........................................................................................................................................................ 
 472,702.27 
  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  402 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERÍA)  
  
  
 
  RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
   
PROYECTO DE MEJORA DE RENTABILIDAD DE VARIAS FINCAS  353 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUERCAL OVERA (ALMERÍA) 
 
P001 NAVE DE ENGORDE .................................................................... 337,040.87 71.30 
 -P01 -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ......................  1,508.80 
 -P02 -CIMENTACIÓN ..............................................................  88,118.67 
 -P03 -INSTALACIONES DE SANEAMIENTO ..........................  2,103.58 
 -P04 -ESTRUCTURA ...............................................................  36,729.68 
 -P05 -ALBAÑILERÍA ................................................................  126,358.00 
 -P06 -CARPINTERÍA ...............................................................  3,926.67 
 -P07 -INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ..................................  20,366.51 
 -P08 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA...........................................  19,546.75 
 -P09 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...........................  9,043.96 
 -P10 -PINTURAS .....................................................................  13,225.70 
 -P11 -OTRAS INSTALACIONES .............................................  659.11 
 -P12 -CONTROL DE CALIDAD ...............................................  868.54 
 -P13 -INSTALACIONES SANITARIAS .....................................  14,584.90 
C001 CULTIVO ....................................................................................... 135,661.40 28.70 
 -C01 -ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ......................  1,111.80 
 -C02 -PLANTACIÓN ................................................................  8,993.56 
 -C03 -SISTEMA DE RIEGO .....................................................  125,556.04 
  ________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 472,702.27 
 13.00 % Gastos generales.......  61,451.30 
 6.00 % Beneficio industrial .....  28,362.14 
  _____________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 89,813.44 
 21.00 % I.V.A. ...............................................  118,128.30 
  __________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 680,644.01 
  __________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 680,644.01 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huercal-Overa, Febrero de 2014 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Javier Segura Sánchez 
Especialidad “Mecanización y Construcciones Rurales” 
 
